安顺市人民医院第一分院建设项目电梯采购及安装工程招标

补充文件 1

各投标单位：

安顺市人民医院第一分院建设项目电梯采购及安装工程招标，针对部分潜在投标单位对本项目招标文件提出的异议，现作出以下补充说明：

一、本项目投标人提出问题的截止时间：投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有异议，可以在投标截止时间 10 日前在交易中心平台提出。

二、本次招标参考品牌仅供各投标人参考，且参考品牌较多，并未指定单独品牌，更不存在产品唯一性，招标文件未限制参考品牌外的其他品牌，各投标人也可提供其他品牌进行投标。

三、本项目是区域范围内重要的公共卫生医疗项目，招标人本着购买品质优良、性能安全的重要电梯设备，且在电梯安装施工过程中涉及到与总承包单位的协调与配合，接受总承包单位管理，项目负责人应具备较强的工程技术服务及协调能力。关于投标人实力体现的其他方面，应充分考虑市场竞争的合理性，现对部分评分标准作以下调整：

1、施工组织设计评审和评分（A）

评分项目		分值	评分标准
施工组织实施方案	施工进度及保证措施	3	好得 3-2 分，一般得 1.9-1 分，差得 0.9-0 分；
	施工质量的控制及保证措施	5	好得 5-3 分，一般得 2.9-1 分，差得 0.9-0 分；
	维护及保养的措施	4	好得 4-2 分，一般得 1.9-1 分，差得 0.9-0 分；
	施工安全、消防及文明生产的保证措施	3	好得 3-2 分，一般得 1.9-1 分，差得 0.9-0 分；
	施工设备及材料的进场计划	3	好得 3-2 分，一般得 1.9-1 分，差得 0.9-0 分；

合计	18 分	

2、项目管理机构评审和评分（B）

评分项目	分值	评分标准
项目负责人能力	4 分	1、制造商投标的：项目负责人满足投标人须知前附表基本要求的得基本分 2 分，具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格的加 2 分，满分 4 分。 2、经销商或代理商投标的：项目负责人可由制造商委派并提供制造商授权委托书。①如项目负责人直接为经销商或代理商本单位人员的，满足投标人须知前附表基本要求的得基本分 2 分，具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格的加 2 分，满分 4 分；②如项目负责人由制造商委派的，满足投标人须知前附表基本要求的得 1 分，具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格的加 1 分，满分 2 分。 注：提供注册证复印件与缴纳的社保为证明材料（复印件加盖公章，须提供注册证书原件核查）
合计	4 分	

3、其他因素中企业实力的评分标准

3、企业实力（18 分）	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康与安全管理体系认证证书的得 6 分，不提供或缺项的不得分。（提供复印件加盖投标人公章佐证） 注：GB/T 28001-2011 和 ISO 45001:2018 标准的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书均可。	6
	投标品牌制造商前一年度（指 2019 年度）主营业务收入，超过或等于 100 亿元人民币的得 6 分，超过或等于 70 亿不足 100 亿元的得 3 分，超过或等于 30 亿元不足 70 亿元的得 1 分，低于 30 亿元的不得分。 **注：提供制造商 2019 年度财务审计报告中的相关证明内容复印件加盖制造商鲜章。**	6

	投标品牌制造商为国家标准参编单位的，参与 10 项以上（含 10 项）的得 1 分；参与 20 项以上（含 20 项）的得 2 分；参与 30 项以上（含 30 项）的得 3 分。 提供相关证明资料的复印件或扫描件。	3
	投标品牌制造商获得 130 个及以上的专利得 3 分；获得 101~129 个专利得 2 分；获得 0~100 个专利得 1 分；提供专利名称及专利号及相关证明材料，不提供的不得分。	3

四、本项目开标时间延期至 2020 年10月 12日 9 时30分，投标截止时间同开标时间，保证金递交截止时间延期至 2020 年10月 9日 16 时00分。

招标文件其他内容不作调整，请各潜在投标单位按此补充文件要求进行投标。

通号建设集团第一工程有限公司

2020 年 9 月 17 日

2020.9.21