

关岭自治县Y505木城至大花地（木城桥—
坡舟）段路面改善提升工程建设项目公路清单

()

第 册 共 册

编制: _____

复核: _____

()

2021-07-13

关岭自治县Y505木城至大花地（木城桥-坡舟）段路面改善提升工程一阶段施工

工程量清单

建设单位:



(盖单位章)

编制单位:



(盖单位章)

造价工程师及证号:



工程造价咨询执业专用章:

编制时间: 2021年7月



扫描全能王 创建

投标报价汇总表

工程名称：关岭自治县Y505木城至大花地（木城桥-坡舟）段路面改善提升工程建设项目(2)

序号	章次	科目名称	金额
1	1	第一部分 建筑安装工程费	
2	102	路基工程	
3	103	路面工程	
4	104	桥梁涵洞工程	
5	10401	涵洞工程	
6	106	交叉工程	
7	107	交通工程及沿线设施	
8	110	专项费用	
9	第100章至第700章合计		
10	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
11	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
12	计日工合计		
13	暂列金额（不含计日工总额）		
14	投标报价		

工程量清单表

工程名称：关岭自治县Y505木城至大花地（木城桥-坡舟）段路面改善提升工程建设项目(2)

第一部分 建筑安装工程费					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
第1章 合计 人民币 元					
路基工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
LJ01	场地清理	m3	4		
LJ01-1	清理土方	m3	4		
LJ02	路基挖方	m3	1343		
LJ02-1	挖土方	m3	1343		
LJ02-2	挖石方	m3	1099		
LJ05	特殊路基处理	km	9.252		
LJ05-1	挡墙垮塌及特殊路基处理	m3	6678		
LJ04	排水工程	km	9.252		
LJ04-1	边沟	m3	281.78		
LJ04-1-1	清理土方	m3	761		
LJ04-1-2	清理边沟、修复外边沟	m3	13.5		
LJ04-1-3	新建(三)型40*40矩形边沟	m3	170.3		
LJ04-1-4	新建(四)型40*40矩形边沟	m3	21.28		
LJ04-1-5	新建(五)型50*50盖板边沟	m3	31.6		
LJ04-1-6	内沟邦修复	m3	45.1		
LJ06	路基防护与加固工程	km	9.252		
LJ0501	拆除护肩、路肩	m3	3506.59		
LJ0502	护肩墙	m3	669.19		
LJ0502-1	M7.5浆砌片石	m3	669.19		
LJ0503	直立式路肩墙	m3	1252.29		
LJ0504	直立式路肩墙（混凝土基础）	m3	5058.64		
LJ0504-1	C25片石混凝土基础	m3	421.54		
LJ0504-2	浆砌片石墙身	m3	4637.1		
LJ0505	上挡墙	m3	1769.89		
第102章 合计 人民币 元					
路面工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
103-1	行车道路面(水泥)	km	9.252		
103010101	挖除破坏结构层及不合格填料	m3	2604.7		
103010103	沥青灌缝	m	194		
103010105	原老路破碎处理	m2	5885		

路面工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
103010106	15cm级配碎石基层	m2	13945		
103010108	大渣回填	m3	2502.6		
103-2	行车道路面	km	9.252		
1030201	18cmC30水泥混凝土面层	m2	52150.83		
1030202	15cm级配碎石基层	m2	11483.53		
1030203	20cm级配碎石基层	m2	5126.62		
1030204	15cmC30混凝土路面	m2	4751.65		
103-3	路肩墙	m3	2179.03		
1030301'	C25混凝土加固路肩	m3	2179.03		
1030303'	原C25路肩凿毛	m2	6258.21		
第103章 合计 人民币 元					
桥梁涵洞工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
第104章 合计 人民币 元					
涵洞工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
HD02	涵洞清淤利用	m3	73		
1040201-1	木城桥				
1040204-3	防水剂	m2	99		
1040201-6	C40水泥混凝土（桥面铺装）	m3	11.7		
1040204-7	拆除护栏	m	18		
104020109	金属护栏	m			
104020107-1	护栏基座	m3	2.6		
104020107-2	HPB400钢筋	t	0.475		
104020107-3	金属护栏	t	5.621		
104020102	乐庄桥				
104020403	防水剂	m2	44		
104020106	C40水泥混凝土（桥面铺装）	m3	5.2		
1040201-9	金属护栏	m			
10402010701'	护栏基座	m3	1.3		
10402010702'	HPB400钢筋	t	0.238		
10402010703'	金属护栏	t	2.91		
第10401章 合计 人民币 元					
交叉工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
10601	与公路平面交叉	处	21		

交叉工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
1060101	18cmC30水泥混凝土面层	m ²	1288.5		
1060104	C25混凝土加固路肩	m ²	28.8		
第106章 合计 人民币 元					
交通工程及沿线设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
10701	交通安全设施	公路公里	9.252		
JA01	护栏	m	2740		
JA0105	波形护栏	m	4808		
JA010501	波形钢板护栏(2E)	m	548		
JA010502	波形钢板护栏(4E)	m	4260		
JA03	标志牌	块	45		
JA0301	单柱式铝合金标志牌	块	45		
JA030101	△70标志牌	块	38		
JA030102	△70+△70标志牌	块	4		
JA030103	○60标志牌	块	1		
JA030104	○60+△70标志牌	块	1		
JA030105	530*230标志牌	块	1		
JA05	里程碑、百米桩、界碑	个	102		
JA0501	混凝土里程碑	个	10		
JA0502	混凝土百米桩	个	92		
JA09	安全设施拆除工程	公路公里	9.252		
JA0903	拆除波形梁护栏	m	2156		
JA04	标线	m	11.5		
JA0402	减速带	m	11.5		
JA06	轮廓标	个	626		
JA07	道口桩	个	84		
第107章 合计 人民币 元					
专项费用					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
11001	施工场地建设费	项	1		
11002	安全生产费	项	1		
第110章 合计 人民币 元					

计日工汇总表

工程名称：关岭自治县Y505木城至大花地（木城桥-坡舟）段路面改善提升工程建设项目(2)

名称	金额	备注
劳务		
材料		
施工机械		
合计		

计日工劳务单价表

工程名称：关岭自治县Y505木城至大花地（木城桥-坡舟）段路面改善提升工程建设项目(2)

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
合计					

计日工材料单价表

工程名称：关岭自治县Y505木城至大花地（木城桥-坡舟）段路面改善提升工程建设项目(2)

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价(元)	合价(元)
合计					

计日工施工机械单价表

工程名称：关岭自治县Y505木城至大花地（木城桥-坡舟）段路面改善提升工程建设项目(2)

编号	子目名称	单位	暂定数量(小时)	单价(元/小时)	合价(元)
合计					

材料暂估价表

工程名称：关岭自治县Y505木城至大花地（木城桥-坡舟）段路面改善提升工程建设项目(2)

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注

工程设备暂估价表

工程名称：关岭自治县Y505木城至大花地（木城桥-坡舟）段路面改善提升工程建设项目(2)

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注

专业工程暂估价表

工程名称：关岭自治县Y505木城至大花地（木城桥-坡舟）段路面改善提升工程建设项目(2)

序号	专业工程名称	工程内容	金额