# 安顺市西秀区双堡中学新建教学楼附属工程项目
# 变更公告 1

各投标单位：

安顺市西秀区双堡中学新建教学楼附属工程项目项目采购，因本项目招标工程量清单有调整，作出以下更改，请各投标单位遵照执行：

调整后的招标工程量清单请以文件名为“安顺市西秀区双堡中学新建教学楼附属工程项目招标工程量清单 0701”发布的为准。

投标文件递交的截止时间和开标时间由原来 2021 年 7 月 6 日 09 时 30 分延期至 2021 年 7月 9 日 09 时 30 分，投标保证金缴纳截止时间由 2021 年 7 月 5日下午 16：00 时延期至 2021 年 7 月 8 日下午 16：00。

安顺市西秀区双堡中学

贵州安诚项目咨询有限公司

2021 年 7 月 1 日