贵州盐业（集团）安顺有限责任公司仓库建设项目 工程

工 程 量 清 单

项目编号：_____

共1 册　　第 1 册

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

工程造价咨询成果专用章

贵州省建筑设计研究院有限责任公司

2022 年　6 月 7 日

贵州盐业（集团）安顺有限责任公司仓库建设项目 工程

工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：_____ 法定代表人或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

贵州盐业（集团）安顺有限责任公司仓库建设项目工程

工 程 量 清 单

项目编号：_____

共 1 册　　第 1 册

项目负责人：潘明凤　（执业或从业印章）

编 制 人 ：潘明凤 郑雨　（执业或从业印章）

任 广　（执业或从业印章）

审 核 人 ：杨 娅 石 鹏　（执业或从业印章）

审 定 人 ：徐远奕　（执业或从业印章）

法定代表人或其授权人：吴朝霞

工程咨询单位资信证书

单位名称： 贵州省建筑设计研究院有限责任公司

住　　所： 贵州省贵阳市观山湖区林城西路28号

统一社会信用代码： 91520100429202369J

法定代表人： 曹明强

技术负责人： 吴朝霞

资信等级： 甲级

资信类别： 专业资信

业　　务： 建筑， 市政公用工程

证书编号： 甲292021011268

有 效 期： 2022年01月21日至2025年01月20日

发证单位： 中国工程咨询协会

目 录

1.编制说明----------1~5

2.仓库A栋----------7~185

3.设备----------186~361

4.室外工程----------362~452

编 制 说 明

一、工程概况

1、工程名称：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司仓库建设项目

2、建设地点：贵州安顺市西秀区

3、建设规模：规划用地面积 18312m^2,建筑占地面积 1212m^2,总建筑面积 5060.82m^2。

二、编制范围

1、仓库 A 栋及设备用房建筑与装饰工程、场平土石方工程、场内道路及停车场工程；

2、仓库 A 栋暖通工程、给排水工程、消火栓工程、自动喷淋工程、电气设备安装工程、灭火报警工程、弱电工程；

3、设备用房暖通工程、给排水工程、气体灭火工程、消火栓工程、自动喷淋工程、电气设备安装工程、灭火报警工程；

4、室外弱电工程、给排水工程、水消防工程；

三、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016 版）、《贵州省通用安装工程计价定额》（2016 版）、《贵州省市政工程计价定额》（2016 版）、《贵州省园林绿化工程计价定额》（2016 版）；

3、贵阳市建筑设计院有限公司设计的本工程的施工图（电子版）：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司仓库建设项目；

4、贵州盐业（集团）安顺有限责任公司仓库建设项目钻孔柱状图；

5、黔建建字〔2019〕121 号《关于重新调整贵州省建设工程计价依据增值税税率的通知》；

6、黔建建字[2019]317 号《关于调整贵州省建设工程计价依据规费费率的通知》；

7、施工图设计答疑及相关文件；

8、主要材料价格参照 2022 年第 3 期《贵州省建设工程造价信息》安顺地区，造价信息中缺项的材料结合市场价综合考虑，所有材料均为不含税价格；

9、其他与审核工程预算有关的现行文件、技术规范、图集资料。

四、其他说明

1、孔桩未考虑孔桩塌孔等相关施工措施费用；

2、本项目土石方弃土距离根据建设单位意见按场内转运 300m 计算，不考虑弃土费用；

3、场平土石方土石比例暂定采用三四类土：软质石=2：8 计算，基础土石方暂按三四类土：硬质岩：软质石=5：2：3 计算；

4、本工程主体采用泵送商品混凝土，二次结构采用商品混凝土，水泥砂浆采用商品砂浆，泵送方式为电泵考虑；

5、电梯工程、绿化工程不在本次预算范围内；

6、门厅地面、墙面、天棚面层为二次装修,不在本次预算范围内；

7、10kV 高低压配电包括 10kV 引入、变压器、高低压柜、相关高低压配套项目、调试，以及电缆保护管及电缆管土石方，室外电缆保护管砂垫层不在本次预算范围内；

8、电梯门套按专业工程暂估价计入；

9、电气编制范围包括仓库、设备用房的电气动力、照明、防雷接地；

10、火灾报警编制范围包括仓库、设备用房的火灾报警；

11、弱电工程包括室外电缆保护管、电缆井及土石方，其他费用按专业工程暂估价计入，暂估内容包括光纤接入、监控、门禁（不含图纸上已包含的电缆保护管及电缆管土石方）；

12、风管按镀锌钢板咬口考虑；

13、阻抗式消声器采购成品安装；

14、经设计明确，本项目风管不含绝热制作；

15、穿楼板套管均按钢套管考虑；

16、阀门箱不在编制范围；

17、雨水管管道材质随排水管采用 PVC-U 管；

18、潜污泵控制箱按挂墙式考虑；

19、压力排水管及设备用房排水管按焊接钢管考虑；

20、泵房压力排水管、溢流管、放空管等按焊接钢管考虑；

21、旋流防止器按铸铁材质考虑；

22、消防稳压增压设备按含控制柜的成套设备考虑；

23、消防水箱压力排水管、溢流管、放空管等按焊接钢管考虑；

24、吸水喇叭口按碳钢材质考虑；

25、消防泵控制箱按落地式考虑；

26、根据给排水总平面图（2021-157）20#编制说明（六、1、2）阀门井安装数量现场确定，暂定阀门井 2 座；

27、雨污水管基础厚度按一般土质情况下考虑；

28、室外管道碰头市政主管材质按钢管考虑；

29、室外水表井按砖砌水表井考虑；

30、根据给排水总平面图（2021-157）20#编制说明（六、1、2）阀门井安装数量现场确定，暂定阀门井 14 座；

31、消防水池取水口做法参照 15S909 示例（一）；

32、设备底板内阀门附件按设备自带考虑。

33、本工程项目专业暂估价合计按 37.13 万元（其中：电梯门套 0.72 万元、仓库 A 栋抗震支架 6.25 万元、设备用房基础 9.3 万元、设备用房抗震支架 7.06 万元、弱电工程 13.8 万元）。

34、暂列金额为 40 万（不含税），具体详见仓库 A 栋建筑与装饰工程其他项目表。

仓库A栋建筑与装饰工程　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01

仓库A栋建筑与装饰工程工程

招标工程量清单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　月　日　　复 核 时 间：　　年　月　日

总　说　明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖坑、槽土方	1.土壤类别:土质类别由投标人根据地堪资料综合考虑 2.挖土深度:2米以内 3.开挖方式:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 4.工程量含放坡及工作面，含人工配合 5.具体详见设计施工图	m3	175			
2	010102002001	挖坑、槽石方	1.土壤类别:硬质岩 2.挖土深度:2米以内 3.开挖方式:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 4.工程量含放坡及工作面，含人工配合 5.具体详见设计施工图	m3	70			
3	010102002002	挖坑、槽石方	1.土壤类别:软质岩 2.挖土深度:2米以内 3.开挖方式:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 4.工程量含放坡及工作面，含人工配合 5.具体详见设计施工图	m3	105			
4	010103001003	回填方（基础）	1.密实度要求:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方粒径要求:符合规范要求 5.具体详见设计施工图	m3	184.2			
5	010103002001	场内转运	1.转运材料品种:石方 2.运距:1km	m3	196.04			
6	010103002002	场内转运	1.转运材料品种:土方 2.运距:1km	m3	11.84			
7	010301004001	截（凿）桩头	1.桩类型:混凝土桩 2.桩头截面、高度:0.5米 3.混凝土强度等级:C35 4.有无钢筋:有筋 5.整理钢筋 6.具体详见设计施工图	m3	4.12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040301012001	声测管	1.材质:PVC塑料管 2.规格型号:DN60 3.具体详见设计施工图	m	46			
9	010302004001	挖孔桩土方	1.地层情况:三四类土 2.挖孔深度:8米以内 3.场内转运:20米 4.具体详见设计施工图	m3	21.05			
10	010302004002	挖孔桩石方	1.地层情况:硬质岩 2.挖孔深度:8米以内 3.场内转运:20米 4.具体详见设计施工图	m3	8.42			
11	010302004003	挖孔桩石方	1.地层情况:软质岩 2.挖孔深度:8米以内 3.场内转运:20米 4.具体详见设计施工图	m3	12.63			
12	010102001001	挖一般石方	1.岩石类别:综合考虑 2.弃渣运距:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 3.具体详见设计施工图	m3	21.05			
13	010101002001	挖一般土方	1.岩石类别:综合考虑 2.弃渣运距:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 3.具体详见设计施工图	m3	21.05			
14	010302005001	人工挖孔灌注桩	1.护壁厚度、高度:200 2.护壁混凝土种类、强度等级:商品混凝土C35 3.具体详见设计施工图	m3	8.42			
15	010302005002	人工挖孔灌注桩	1.桩芯直径、扩底直径、扩底高度:详见设计施工图 2.桩芯混凝土种类、强度等级:泵送商品混凝土C35 3.具体详见设计施工图	m3	33.67			
16	010501001002	基础垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图	m3	20.85			
17	010503001002	基础梁	1.混凝土种类:抗渗泵送商品混凝土	m3	66.02			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 10 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.混凝土强度等级:C30P6 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图					
18	010501003002	独立基础、桩承台	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图	m3	62.47			
19	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图	m3	130.24			
20	010502001004	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图	m3	196.79			
21	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.部位:详设计文件 4.具体详见设计施工图	m3	157.76			
22	010503002002	矩形梁	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图	m3	450.91			
23	010503004003	圈梁	1.混凝土种类:商品细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.部位:翻边 设计、规范要求部位 4.具体详见设计施工图	m3	3.96			
24	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图	m3	1427.02			
25	010505008002	悬挑板	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	159.97			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 11 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.部位:悬挑板 4.泵送方式:电泵 5.具体详见设计施工图					
26	010506001002	楼梯	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图	m2	147.71			
27	010504001001	直形墙	1.构件的类型:电梯井侧壁 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30P6 4.泵送方式:电泵 5.具体详见设计施工图	m3	5.19			
28	010501004001	池底	1.构件的类型:电梯井底 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30P6 4.泵送方式:电泵 5.具体详见设计施工图	m3	4.2			
29	010507007005	其他构件	1.混凝土种类:素混凝土反坎 2.混凝土强度等级:C15 3.具体详见设计施工图	m3	1.07			
30	010507007006	其他构件	出屋面节点 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.具体详见设计施工图	m3	0.05			
31	010510003002	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.具体详见设计施工图	m3	0.97			
32	010514002002	其他构件	水簸箕 1.混凝土种类:细石混凝土预制 2.混凝土强度等级:C20 3.具体详见设计施工图	套	2			
33	010515001027	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300直径10mm以内	t	1.932			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 12 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.具体详见设计施工图					
34	010515001033	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径10mm以内 2.具体详见设计施工图	t	58.556			
35	010515001028	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径18mm以内 2.具体详见设计施工图	t	50.242			
36	010515001029	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径25mm以内 2.具体详见设计施工图	t	135.2			
37	010515001030	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋，HPB300直径≤10mm以内 2.具体详见设计施工图	t	5.452			
38	010515001031	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋，HRB400直径≥10mm 2.具体详见设计施工图	t	45.423			
39	010515001032	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体内钢筋加固，HPB400直径6mm 2.具体详见设计施工图	t	3.471			
40	010515004002	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:孔桩钢筋笼，钢筋规格详设计图 2.具体详见设计施工图	t	3.987			
41	010516003007	钢筋机械连接接头	1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:综合考虑 3.规格:直径≥20mm 4.其他:满足设计及规范要求	个	230			
42	010516003008	钢筋电渣压力焊接头	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:直径≤18mm 3.其他:满足设计及规范要求	个	804			
43	010516003009	钢筋电渣压力焊接头	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:直径≤32mm 3.其他:满足设计及规范要求	个	961			
44	010516003010	机械连接	1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:综合考虑	个	263			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 13 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.规格:≤32mm					
45	010507001001	散水	1.素土夯实 2.150厚粒径5~32卵石罐M2.5混合砂浆垫层 3.60厚C15混凝土提浆抹面 4.250厚滤水性强种植土 5.详西南18J812-7-5 6.具体详见设计施工图	m2	136.54			
46	010507003001	室外排水沟	1.100厚C10混凝土垫层 2.C15商品混凝土 3.含开挖及回填 4.详见西南18J812-4-2A 5.具体详见设计施工图	m	168			
47	010606013001	钢爬梯	1.构件名称:检修梯 2.参见西南18J201-119 3.具体详见设计施工图	t	0.16			
48	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.不同墙体材料交界处应在饰面两侧300mm宽范围找平层中挂网格Φ1的镀锌钢丝网片。 2.具体详见设计施工图	m2	303.3			
49	010607005002	砌块墙钢丝网加固	楼梯间、强弱电井、外墙 1.钢筋砼梁柱与砌体满挂10*10*0.7热镀锌钢丝网 2.具体详见设计施工图	m2	4093.3			
50	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.墙体类型:地面以下直接与土接触、电梯井保护墙 3.砂浆强度等级、配合比:Mb10商品砂浆 4.具体详见设计施工图	m3	18.59			
51	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.墙体类型:电梯井 3.砂浆强度等级、配合比:Mb10商品砂浆 4.具体详见设计施工图	m3	63.68			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 14 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.墙体类型:女儿墙 3.砂浆强度等级、配合比:Mb10商品砂浆 4.具体详见设计施工图	m3	28.7			
53	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块≥A5.0 2.墙体类型、砌筑高度:墙体类型综合考虑，层高详设计施工图 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:Ma5.0商品砂浆 5.具体详见设计施工图	m3	369.29			
54	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06磷石膏砌块 2.墙体厚度:200 3.墙体类型:无水房间内墙 4.具体详见设计施工图	m3	85.39			
55	010401012001	零星砌砖	1.砖砌踏步 2.20厚1：2.5水泥砂浆坐浆 3.详见TS02#出屋面节点 4.具体详见设计施工图	m3	0.19			
56	010802003003	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见设计施工图 2.门框、扇材质:乙级钢质防火门 3.具体详见设计施工图	m2	20.58			
57	010802003004	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见设计施工图 2.门框、扇材质:丙级钢质防火门 3.具体详见设计施工图	m2	23.52			
58	010802003005	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见设计施工图 2.门框、扇材质:甲级钢质防火门 3.具体详见设计施工图	m2	5.04			
59	010805005002	玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:详见设计施工图	m2	9.9			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 15 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.门框、扇材质:塑钢 3.玻璃品种、厚度:玻璃选用6厚透明普通玻璃 4.具体详见设计施工图					
60	010807001001	塑钢窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见施工图 2.框、扇材质:塑钢 3.玻璃品种、厚度:玻璃选用6厚透明普通玻璃 4.具体详见设计施工图	m2	1246.18			
61	010807001002	塑钢门联窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见施工图 2.框、扇材质:塑钢 3.玻璃品种、厚度:玻璃选用6厚透明普通玻璃 4.具体详见设计施工图	m2	361.2			
62	010902001001	屋面卷材防水	平屋面 1.40厚C25细石砼保护层，配φ6或冷拔4的Ⅰ级钢，双向@150，钢筋网片绑扎，设分隔缝间距≤600*600（钢筋必须断开），缝宽20，缝内嵌PVC防水油膏。 2.10厚低强度等级砂浆隔离层 3.卷材品种、规格、厚度:3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材，建筑完成面上翻250（光面向上）. 4.2厚非固化橡胶沥青防水涂料，四周上翻建筑完成面标高250. 5.20厚1：3水泥砂浆找平层 6.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土3%找坡层 7.具体详见设计施工图	m2	1228.6			
63	010902002001	屋面涂膜防水	露台 1.10厚防滑地砖，用聚合物水泥砂浆铺砌 2.5厚聚合物水泥砂浆结合层 3.1.5厚聚氨酯防水涂膜	m2	72			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 16 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			凝固前表面撒粘细砂 4.最薄20厚1：3水泥砂浆找坡层，抹平 5.具体详见设计施工图					
64	010902008001	屋面变形缝	1.屋面变形缝 2.盖缝材料:C25预制钢筋砼盖板 3.内配双向φ6@150钢筋 4.详见西南18J201-110-4 5.具体详见设计施工图	m	58			
65	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1.防水层做法:防水砂浆 2.部位:±0.000以下水平、垂直防潮层 3.其它:详见设计图，并满足设计及规范要求	m2	17.88			
66	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	外墙 1.20厚1：2.5防水砂浆惨5%防水剂压入耐碱玻纤网格布 2.具体详见设计施工图	m2	3874.3			
67	011101001001	水泥砂浆地面	强弱电井 1.20厚1：2水泥砂浆面清光 2.具体详见设计施工图	m2	14.3			
68	011101003001	细石混凝土楼地面	首层地面 1.素土夯实 2.150厚碎石罐M2.5混合砂浆，振捣密实或3：7灰土 3.80厚C15商品混凝土垫层 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细时混凝土找平层，抹平 5.40厚C25细石混凝土，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光 6.具体详见设计施工图	m2	1159.4			
69	011101005001	自流坪楼地面	首层、二层仓库地面 1.40厚C25细石混凝土，强度达标后表面打磨或喷砂处理 2.特种多功能界面剂2道	m2	2135.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 17 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.5~8厚特种水泥基自流平面层 4.特种聚氨酯封闭剂1~2道 5.具体详见设计施工图					
70	011104004001	防静电活动地板	消防控制室 1.300mm高架空静电地板 2.具体详见设计施工图	m2	27.16			
71	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.100mm高水泥砂浆踢脚线 2.具体详见设计施工图	m2	115			
72	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1.20mm厚1：2.5水泥砂浆面层抹平亚光，踏面压两道凹槽。邻近梯井一侧边缘处做5宽20高挡水条，踏面压出2条防滑线条，间距30~40mm 2.具体详见设计施工图	m2	147.71			
73	010401013001	砖散水	1.素土夯实 2.115厚侧砖M2.5砂浆砌 3.20厚1：2.5水泥砂浆粉刷 4.具体详见设计答疑及回复	m2	136.5			
74	011201001003	墙面一般抹灰	2~5层仓库、楼梯间、机房、消防控制室墙面 1.10厚抹灰磷石膏砂浆 2.具体详见设计施工图	m2	2727.07			
75	011201001004	墙面一般抹灰	强弱电井 1.20厚1：2.5水泥砂浆抹面 2.具体详见设计施工图	m2	233.11			
76	011202001001	柱、梁面一般抹灰	2~5层仓库独立柱 1.10厚抹灰磷石膏砂浆 2.具体详见设计施工图	m2	383.56			
77	011301001001	天棚抹灰	仓库、消防控制室、楼梯间天棚 1.10mm厚磷石膏抹灰砂浆一遍 2.具体详见设计施工图	m2	7840.88			
78	011406003001	满刮腻子	楼梯间、消防控制室墙面 1.白色腻子二道	m2	790.63			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 18 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.具体详见设计施工图					
79	011407001001	墙面喷刷涂料	1层仓库墙面 1.聚合物水泥砂浆修补墙面 2.刮腻子三遍 3.封闭底漆一道 4.无机白色防霉涂料一道 5.无机白色防霉涂料一道 6.具体详见设计施工图	m2	636.1			
80	011407001002	墙面喷刷涂料	1层仓库独立柱 1.聚合物水泥砂浆修补墙面 2.刮腻子三遍 3.封闭底漆一道 4.无机白色防霉涂料一道 5.无机白色防霉涂料一道 6.具体详见设计施工图	m2	143			
81	011407001003	墙面喷刷涂料	外墙、女儿墙 1.防水腻子两遍刮平 2.外墙涂料饰面 3.具体详见设计施工图	m2	5017.7			
82	011406003002	天棚满刮腻子	仓库、消防控制室、楼梯间、电梯机房天棚 1.工程腻子两遍，下翻50mm 2.具体详见设计施工图	m2	5513.6			
83	011407002001	天棚喷刷涂料	非封闭楼梯间（含楼梯段斜板底及梯段侧壁） 1.防水腻子两遍 2.无机涂料饰面 3.具体详见设计施工图	m2	57.5			
84	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆 1.40*60*2.0mm扶手 2.40*40*1.5mm方钢横杆 3.20*20*1.5mm方杆栏杆 4.40*40*2.0mm方钢立柱 5.粉末喷涂（加金属粉） 6.具体详见设计施工图	m	447.2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 19 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	护窗栏杆 1.19*19*0.7锌钢方管 2.32*32*1.2锌钢方管 3.30*40*1.0锌钢方管 4.锌合金粉末喷涂 5..具体详见设计施工图	m	87.3			
86	011503008001	玻璃栏板	屋面玻璃栏板 1.60*60*1.5厚镀锌钢矩管 2.40*60*1.5厚镀锌钢矩管 3.6+1.14PVB+6厚钢化夹胶玻璃 4.具体详见设计施工图	m	25			
87	011702001001	基础	1.基础类型:独立基础、桩承台	m2	95.45			
88	011702001002	基础	1.基础类型:独立基础、桩承台	m2	164.1			
89	011702002001	矩形柱		m2	1206.49			
90	011702002003	矩形柱		m2	727.64			
91	011702002004	矩形柱		m2	197.36			
92	011702003001	构造柱		m2	1214.23			
93	011702005001	基础梁	1.梁截面形状:详设计施工图	m2	444.95			
94	011702006001	矩形梁	1.支撑高度:6M	m2	1506.89			
95	011702006003	矩形梁	1.支撑高度:3.9m	m2	1198.96			
96	011702006004	矩形梁	1.支撑高度:4m	m2	313.65			
97	011702008001	圈梁		m2	39.78			
98	011702008002	圈梁		m2	10.68			
99	011702009001	过梁		m2	17.1			
100	011702011001	直形墙	1.电梯井壁	m2	56.72			
101	011702014001	有梁板	1.支撑高度:6m	m2	3974.7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 20 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011702014003	有梁板	1.支撑高度:3.9m	m2	3362			
103	011702014004	有梁板	1.支撑高度:4m	m2	109.01			
104	011702006005	矩形梁	1.支撑高度:6m	m2	1144.3			
105	011702006007	矩形梁	1.支撑高度:3.9m	m2	1212			
106	011702006008	矩形梁	1.支撑高度:4m	m2	313			
107	011702023001	悬挑板	1.构件类型:挑板,支撑高度:6m 2.板厚度:100mm	m2	1764.34			
108	011702023003	悬挑板	1.构件类型:挑板,支撑高度:3.9m 2.板厚度:100mm	m2	1517.03			
109	011702023004	悬挑板	1.构件类型:挑板,支撑高度:4m 2.板厚度:100mm	m2	650.4			
110	011702024001	楼梯	1.类型:三跑直行楼梯	m2	147.71			
111	011702025001	其他现浇构件	1.构件类型:水簸箕	m2	0.4			
112	011702025003	其他现浇构件	1.构件类型:反坎	m2	10.68			
113	011702025002	其他现浇构件	1.构件类型:出屋面构件	m2	0.45			
114	011702026001	电缆沟、地沟	1.沟类型:混凝土沟 2.沟截面:660*550	m2	168			
115	010501006002	塔吊基础	1.混凝土种类:商品混凝土，浇筑方式综合考虑（不分电泵、臂架泵、柴油泵、塔吊、吊车、人工浇筑等任何浇筑方式） 2.混凝土强度等级:详设计及设备安装图 3.其他:包含模板制作、安装、拆除；钢筋制作、安装；混凝土浇筑、养护	m3	30			
116	011705001007	塔吊进出场及安拆	1.机械设备名称:塔式起重机 2.机械设备规格型号:综	台次	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 21 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			合考虑 3.其他:包含进出场、安装、拆卸费用;					
117	011705001008	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
118	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:27.7m	m2	5007			
119	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度:≤20m 3.其它:层高超过3.6米的垂运费已包含，不另计	m2	5007			
120	011704001001	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:27.7m、6层	m2	5007			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101003001	挖坑、槽土方	1.土壤类别:土质类别由投标人根据地堪资料综合考虑 2.挖土深度:2米以内 3.开挖方式:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 4.工程量含放坡及工作面，含人工配合 5.具体详见设计施工图	m3	175			
2	010102002001	挖坑、槽石方	1.土壤类别:硬质岩 2.挖土深度:2米以内 3.开挖方式:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 4.工程量含放坡及工作面，含人工配合 5.具体详见设计施工图	m3	70			
3	010102002002	挖坑、槽石方	1.土壤类别:软质岩 2.挖土深度:2米以内 3.开挖方式:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 4.工程量含放坡及工作面，含人工配合 5.具体详见设计施工图	m3	105			
4	010103001003	回填方（基础）	1.密实度要求:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方粒径要求:符合规范要求 5.具体详见设计施工图	m3	184.2			
5	010103002001	场内转运	1.转运材料品种:石方 2.运距:1km	m3	196.04			
6	010103002002	场内转运	1.转运材料品种:土方 2.运距:1km	m3	11.84			
	A.3	桩基工程						
7	010301004001	截（凿）桩头	1.桩类型:混凝土桩 2.桩头截面、高度:0.5米	m3	4.12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 23 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.混凝土强度等级:C35 4.有无钢筋:有筋 5.整理钢筋 6.具体详见设计施工图					
8	040301012001	声测管	1.材质:PVC塑料管 2.规格型号:DN60 3.具体详见设计施工图	m	46			
9	010302004001	挖孔桩土方	1.地层情况:三四类土 2.挖孔深度:8米以内 3.场内转运:20米 4.具体详见设计施工图	m3	21.05			
10	010302004002	挖孔桩石方	1.地层情况:硬质岩 2.挖孔深度:8米以内 3.场内转运:20米 4.具体详见设计施工图	m3	8.42			
11	010302004003	挖孔桩石方	1.地层情况:软质岩 2.挖孔深度:8米以内 3.场内转运:20米 4.具体详见设计施工图	m3	12.63			
12	010102001001	挖一般石方	1.岩石类别:综合考虑 2.弃渣运距:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 3.具体详见设计施工图	m3	21.05			
13	010101002001	挖一般土方	1.岩石类别:综合考虑 2.弃渣运距:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 3.具体详见设计施工图	m3	21.05			
14	010302005001	人工挖孔灌注桩	1.护壁厚度、高度:200 2.护壁混凝土种类、强度等级:商品混凝土C35 3.具体详见设计施工图	m3	8.42			
15	010302005002	人工挖孔灌注桩	1.桩芯直径、扩底直径、扩底高度:详见设计施工图 2.桩芯混凝土种类、强度等级:泵送商品混凝土C35 3.具体详见设计施工图	m3	33.67			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 24 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010501001002	基础垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图	m3	20.85			
17	010503001002	基础梁	1.混凝土种类:抗渗泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图	m3	66.02			
18	010501003002	独立基础、桩承台	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图	m3	62.47			
19	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图	m3	130.24			
20	010502001004	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图	m3	196.79			
21	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.部位:详设计文件 4.具体详见设计施工图	m3	157.76			
22	010503002002	矩形梁	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图	m3	450.91			
23	010503004003	圈梁	1.混凝土种类:商品细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.部位:翻边 设计、规范要求部位 4.具体详见设计施工图	m3	3.96			
24	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:泵送商品	m3	1427.02			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 25 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图					
25	010505008002	悬挑板	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:悬挑板 4.泵送方式:电泵 5.具体详见设计施工图	m3	159.97			
26	010506001002	楼梯	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图	m2	147.71			
27	010504001001	直形墙	1.构件的类型:电梯井侧壁 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30P6 4.泵送方式:电泵 5.具体详见设计施工图	m3	5.19			
28	010501004001	池底	1.构件的类型:电梯井底 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30P6 4.泵送方式:电泵 5.具体详见设计施工图	m3	4.2			
29	010507007005	其他构件	1.混凝土种类:素混凝土反坎 2.混凝土强度等级:C15 3.具体详见设计施工图	m3	1.07			
30	010507007006	其他构件	出屋面节点 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.具体详见设计施工图	m3	0.05			
31	010510003002	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.具体详见设计施工图	m3	0.97			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 26 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010514002002	其他构件	水簸箕 1.混凝土种类:细石混凝土预制 2.混凝土强度等级:C20 3.具体详见设计施工图	套	2			
33	010515001027	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300直径10mm以内 2.具体详见设计施工图	t	1.932			
34	010515001033	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径10mm以内 2.具体详见设计施工图	t	58.556			
35	010515001028	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径18mm以内 2.具体详见设计施工图	t	50.242			
36	010515001029	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径25mm以内 2.具体详见设计施工图	t	135.2			
37	010515001030	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋，HPB300直径≤10mm以内 2.具体详见设计施工图	t	5.452			
38	010515001031	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋，HRB400直径≥10mm 2.具体详见设计施工图	t	45.423			
39	010515001032	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体内钢筋加固，HPB400直径6mm 2.具体详见设计施工图	t	3.471			
40	010515004002	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:孔桩钢筋笼，钢筋规格详设计图 2.具体详见设计施工图	t	3.987			
41	010516003007	钢筋机械连接接头	1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:综合考虑 3.规格:直径≥20mm 4.其他:满足设计及规范要求	个	230			
42	010516003008	钢筋电渣压力焊接头	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:直径≤18mm 3.其他:满足设计及规范要求	个	804			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 27 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010516003009	钢筋电渣压力焊接头	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:直径≤32mm 3.其他:满足设计及规范要求	个	961			
44	010516003010	机械连接	1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:综合考虑 3.规格:≤32mm	个	263			
45	010507001001	散水	1.素土夯实 2.150厚粒径5~32卵石罐M2.5混合砂浆垫层 3.60厚C15混凝土提浆抹面 4.250厚滤水性强种植土 5.详西南18J812-7-5 6.具体详见设计施工图	m2	136.54			
46	010507003001	室外排水沟	1.100厚C10混凝土垫层 2.C15商品混凝土 3.含开挖及回填 4.详见西南18J812-4-2A 5.具体详见设计施工图	m	168			
	A.6	金属结构工程						
47	010606013001	钢爬梯	1.构件名称:检修梯 2.参见西南18J201-119 3.具体详见设计施工图	t	0.16			
48	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.不同墙体材料交界处应在饰面两侧300mm宽范围找平层中挂网格φ1的镀锌钢丝网片。 2.具体详见设计施工图	m2	303.3			
49	010607005002	砌块墙钢丝网加固	楼梯间、强弱电井、外墙 1.钢筋砼梁柱与砌体满挂10*10*0.7热镀锌钢丝网 2.具体详见设计施工图	m2	4093.3			
		砌筑工程						
	A.4	砌筑工程						
50	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.墙体类型:地面以下直	m3	18.59			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 28 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			接与土接触、电梯井保护墙 3.砂浆强度等级、配合比:Mb10商品砂浆 4.具体详见设计施工图					
51	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.墙体类型:电梯井 3.砂浆强度等级、配合比:Mb10商品砂浆 4.具体详见设计施工图	m3	63.68			
52	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.墙体类型:女儿墙 3.砂浆强度等级、配合比:Mb10商品砂浆 4.具体详见设计施工图	m3	28.7			
53	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块≥A5.0 2.墙体类型、砌筑高度:墙体类型综合考虑，层高详设计施工图 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:Ma5.0商品砂浆 5.具体详见设计施工图	m3	369.29			
54	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06磷石膏砌块 2.墙体厚度:200 3.墙体类型:无水房间内墙 4.具体详见设计施工图	m3	85.39			
55	010401012001	零星砌砖	1.砖砌踏步 2.20厚1：2.5水泥砂浆坐浆 3.详见TS02#出屋面节点 4.具体详见设计施工图	m3	0.19			
	A.8	门窗工程						
56	010802003003	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见设计施工图 2.门框、扇材质:乙级钢	m2	20.58			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 29 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			质防火门 3.具体详见设计施工图					
57	010802003004	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见设计施工图 2.门框、扇材质:丙级钢质防火门 3.具体详见设计施工图	m2	23.52			
58	010802003005	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见设计施工图 2.门框、扇材质:甲级钢质防火门 3.具体详见设计施工图	m2	5.04			
59	010805005002	玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:详见设计施工图 2.门框、扇材质:塑钢 3.玻璃品种、厚度:玻璃选用6厚透明普通玻璃 4.具体详见设计施工图	m2	9.9			
60	010807001001	塑钢窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见施工图 2.框、扇材质:塑钢 3.玻璃品种、厚度:玻璃选用6厚透明普通玻璃 4.具体详见设计施工图	m2	1246.18			
61	010807001002	塑钢门联窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见施工图 2.框、扇材质:塑钢 3.玻璃品种、厚度:玻璃选用6厚透明普通玻璃 4.具体详见设计施工图	m2	361.2			
	A.9	屋面及防水工程						
62	010902001001	屋面卷材防水	平屋面 1.40厚C25细石砼保护层，配φ6或冷拔4的Ⅰ级钢，双向@150，钢筋网片绑扎，设分隔缝间距≤600*600（钢筋必须断开），缝宽20，缝内嵌PVC防水油膏。 2.10厚低强度等级砂浆隔离层 3.卷材品种、规格、厚	m2	1228.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 30 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度:3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材，建筑完成面上翻250（光面向上）. 4.2厚非固化橡胶沥青防水涂料，四周上翻建筑完成面标高250. 5.20厚1：3水泥砂浆找平层 6.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土3%找坡层 7.具体详见设计施工图					
63	010902002001	屋面涂膜防水	露台 1.10厚防滑地砖，用聚合物水泥砂浆铺砌 2.5厚聚合物水泥砂浆结合层 3.1.5厚聚氨酯防水涂膜凝固前表面撒粘细砂 4.最薄20厚1：3水泥砂浆找坡层，抹平 5.具体详见设计施工图	m2	72			
64	010902008001	屋面变形缝	1.屋面变形缝 2.盖缝材料:C25预制钢筋砼盖板 3.内配双向φ6@150钢筋 4.详见西南18J201-110-4 5.具体详见设计施工图	m	58			
65	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1.防水层做法:防水砂浆 2.部位:±0.000以下水平、垂直防潮层 3.其它:详见设计图，并满足设计及规范要求	m2	17.88			
66	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	外墙 1.20厚1：2.5防水砂浆惨5%防水剂压入耐碱玻纤网格布 2.具体详见设计施工图	m2	3874.3			
	A.11	楼地面装饰工程						
67	011101001001	水泥砂浆地面	强弱电井 1.20厚1：2水泥砂浆面清光	m2	14.3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 31 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.具体详见设计施工图					
68	011101003001	细石混凝土楼地面	首层地面 1.素土夯实 2.150厚碎石罐M2.5混合砂浆，振捣密实或3：7灰土 3.80厚C15商品混凝土垫层 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细时混凝土找平层，抹平 5.40厚C25细石混凝土，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光 6.具体详见设计施工图	m2	1159.4			
69	011101005001	自流坪楼地面	首层、二层仓库地面 1.40厚C25细石混凝土，强度达标后表面打磨或喷砂处理 2.特种多功能界面剂2道 3.5~8厚特种水泥基自流平面层 4.特种聚氨酯封闭剂1~2道 5.具体详见设计施工图	m2	2135.4			
70	011104004001	防静电活动地板	消防控制室 1.300mm高架空静电地板 2.具体详见设计施工图	m2	27.16			
71	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.100mm高水泥砂浆踢脚线 2.具体详见设计施工图	m2	115			
72	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1.20mm厚1：2.5水泥砂浆面层抹平亚光，踏面压两道凹槽。邻近梯井一侧边缘处做5宽20高挡水条，踏面压出2条防滑线条，间距30~40mm 2.具体详见设计施工图	m2	147.71			
73	010401013001	砖散水	1.素土夯实 2.115厚侧砖M2.5砂浆砌 3.20厚1：2.5水泥砂浆粉刷 4.具体详见设计答疑及回复	m2	136.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 32 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
74	011201001003	墙面一般抹灰	2~5层仓库、楼梯间、机房、消防控制室墙面 1.10厚抹灰磷石膏砂浆 2.具体详见设计施工图	m2	2727.07			
75	011201001004	墙面一般抹灰	强弱电井 1.20厚1：2.5水泥砂浆抹面 2.具体详见设计施工图	m2	233.11			
76	011202001001	柱、梁面一般抹灰	2~5层仓库独立柱 1.10厚抹灰磷石膏砂浆 2.具体详见设计施工图	m2	383.56			
	A.13	天棚工程						
77	011301001001	天棚抹灰	仓库、消防控制室、楼梯间天棚 1.10mm厚磷石膏抹灰砂浆一遍 2.具体详见设计施工图	m2	7840.88			
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
78	011406003001	满刮腻子	楼梯间、消防控制室墙面 1.白色腻子二道 2.具体详见设计施工图	m2	790.63			
79	011407001001	墙面喷刷涂料	1层仓库墙面 1.聚合物水泥砂浆修补墙面 2.刮腻子三遍 3.封闭底漆一道 4.无机白色防霉涂料一道 5.无机白色防霉涂料一道 6.具体详见设计施工图	m2	636.1			
80	011407001002	墙面喷刷涂料	1层仓库独立柱 1.聚合物水泥砂浆修补墙面 2.刮腻子三遍 3.封闭底漆一道 4.无机白色防霉涂料一道	m2	143			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 33 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5.无机白色防霉涂料一道 6.具体详见设计施工图					
81	011407001003	墙面喷刷涂料	外墙、女儿墙 1.防水腻子两遍刮平 2.外墙涂料饰面 3.具体详见设计施工图	m2	5017.7			
82	011406003002	天棚满刮腻子	仓库、消防控制室、楼梯间、电梯机房天棚 1.工程腻子两遍，下翻50mm 2.具体详见设计施工图	m2	5513.6			
83	011407002001	天棚喷刷涂料	非封闭楼梯间（含楼梯段斜板底及梯段侧壁） 1.防水腻子两遍 2.无机涂料饰面 3.具体详见设计施工图	m2	57.5			
	A.15	其他装饰工程						
84	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆 1.40*60*2.0mm扶手 2.40*40*1.5mm方钢横杆 3.20*20*1.5mm方杆栏杆 4.40*40*2.0mm方钢立柱 5.粉末喷涂（加金属粉） 6.具体详见设计施工图	m	447.2			
85	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	护窗栏杆 1.19*19*0.7锌钢方管 2.32*32*1.2锌钢方管 3.30*40*1.0锌钢方管 4.锌合金粉末喷涂 5..具体详见设计施工图	m	87.3			
86	011503008001	玻璃栏板	屋面玻璃栏板 1.60*60*1.5厚镀锌钢矩管 2.40*60*1.5厚镀锌钢矩管 3.6+1.14PVB+6厚钢化夹胶玻璃 4.具体详见设计施工图	m	25			
	2	单价措施项目费						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 34 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011702001001	基础	1.基础类型:独立基础、桩承台	m2	95.45			
88	011702001002	基础	1.基础类型:独立基础、桩承台	m2	164.1			
89	011702002001	矩形柱		m2	1206.49			
90	011702002003	矩形柱		m2	727.64			
91	011702002004	矩形柱		m2	197.36			
92	011702003001	构造柱		m2	1214.23			
93	011702005001	基础梁	1.梁截面形状:详设计施工图	m2	444.95			
94	011702006001	矩形梁	1.支撑高度:6M	m2	1506.89			
95	011702006003	矩形梁	1.支撑高度:3.9m	m2	1198.96			
96	011702006004	矩形梁	1.支撑高度:4m	m2	313.65			
97	011702008001	圈梁		m2	39.78			
98	011702008002	圈梁		m2	10.68			
99	011702009001	过梁		m2	17.1			
100	011702011001	直形墙	1.电梯井壁	m2	56.72			
101	011702014001	有梁板	1.支撑高度:6m	m2	3974.7			
102	011702014003	有梁板	1.支撑高度:3.9m	m2	3362			
103	011702014004	有梁板	1.支撑高度:4m	m2	109.01			
104	011702006005	矩形梁	1.支撑高度:6m	m2	1144.3			
105	011702006007	矩形梁	1.支撑高度:3.9m	m2	1212			
106	011702006008	矩形梁	1.支撑高度:4m	m2	313			
107	011702023001	悬挑板	1.构件类型:挑板,支撑高度:6m 2.板厚度:100mm	m2	1764.34			
108	011702023003	悬挑板	1.构件类型:挑板,支撑高度:3.9m 2.板厚度:100mm	m2	1517.03			
109	011702023004	悬挑板	1.构件类型:挑板,支撑高度:4m 2.板厚度:100mm	m2	650.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 35 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011702024001	楼梯	1.类型:三跑直行楼梯	m2	147.71			
111	011702025001	其他现浇构件	1.构件类型:水簸箕	m2	0.4			
112	011702025003	其他现浇构件	1.构件类型:反坎	m2	10.68			
113	011702025002	其他现浇构件	1.构件类型:出屋面构件	m2	0.45			
114	011702026001	电缆沟、地沟	1.沟类型:混凝土沟 2.沟截面:660*550	m2	168			
115	010501006002	塔吊基础	1.混凝土种类:商品混凝土，浇筑方式综合考虑（不分电泵、臂架泵、柴油泵、塔吊、吊车、人工浇筑等任何浇筑方式） 2.混凝土强度等级:详设计及设备安装图 3.其他:包含模板制作、安装、拆除；钢筋制作、安装；混凝土浇筑、养护	m3	30			
116	011705001007	塔吊进出场及安拆	1.机械设备名称:塔式起重机 2.机械设备规格型号:综合考虑 3.其他:包含进出场、安装、拆卸费用；	台次	1			
117	011705001008	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
118	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:27.7m	m2	5007			
119	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度:≤20m 3.其它:层高超过3.6米的垂运费已包含，不另计	m2	5007			
120	011704001001	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:27.7m、6层	m2	5007			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 37 页 共 452 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	400000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	7200		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计		400000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金	元	400000	
合　计			400000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 39 页 共 452 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	电梯门套		7200			600元/套
合　计			7200			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：仓库A栋建筑与装饰工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

仓库A栋暖通工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01

仓库A栋暖通工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：　　（单位盖章）

造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

总　说　明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011210006001	挡烟垂壁	1.骨架、边框材料种类、规格:型钢+防火帆布 2.其他:详见XF533-2012	m2	102.24			
2	030108006001	其他风机	1.名称:换气扇 2.型号:APB20E,L=486 CMH,N=28W 3.单机试运转要求:按相关规范要求执行	台	2			
3	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011210006001	挡烟垂壁	1.骨架、边框材料种类、规格:型钢+防火帆布 2.其他:详见XF533-2012	m2	102.24			
2	030108006001	其他风机	1.名称:换气扇 2.型号:APB20E,L=486 CMH,N=28W 3.单机试运转要求:按相关规范要求执行	台	2			
	2	单价措施项目费						
3	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋暖通工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓库A栋暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第　53　页　共　452　页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：仓库A栋暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仓库A栋暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仓库A栋暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：仓库A栋暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：仓库A栋暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 58 页 共 452 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：仓库A栋暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：仓库A栋暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：仓库A栋暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：仓库A栋暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 62 页　共 452 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

仓库A栋给排水工程　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01

仓库A栋给排水工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____

（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人： _____ 复 核 人： _____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总　说　明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001002001	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水箱溢流管、通气管 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行	m	6.03			
2	031001002002	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水箱放空管 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行	m	3.1			
3	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行	m	30.38			
4	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U De75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行	m	24.39			
5	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行	m	327.34			
6	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De63 S5系列 1.0MPa	m	11.1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 67 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行					
7	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De20 S5系列 1.0MPa 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行	m	5.06			
8	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑（PE）复合钢管 1.0MPa 4.连接形式:沟槽（卡箍）连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行	m	53.32			
9	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支吊架	kg	40.42			
10	031002003001	套管	1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	38			
11	031002003002	套管	1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN75 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	4			
12	031002003003	套管	1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN65 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 68 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	10			
14	031002003005	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN65 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	3			
15	031003001001	管道过滤器	1.类型:Y型管道过滤器 2.规格、压力等级:DN50 1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
16	031003001002	螺纹阀门	1.类型:浮球控制阀 2.规格、压力等级:DN50 1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
17	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯 1.0MPa 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	1			
18	031003005001	塑料阀门	1.规格:DN50 1.0MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.类型:铜杆铜芯塑料截止阀	个	1			
19	031003005002	塑料阀门	1.规格:DN20 1.0MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.类型:铜杆铜芯塑料截止阀	个	2			
20	031003005003	塑料阀门（管井内）	1.规格:DN20 1.0MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.类型:铜杆铜芯塑料截止阀	个	2			
21	031003011001	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN80	副	1			
22	031003013001	水表	1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	组	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.附件配置:DN65法兰水表、止回阀、挠性接头各一，法兰闸阀二个，法兰二片					
23	031003016001	液面计	1.规格:详见设计施工图 2.其他:液位信号需就地显示，同时送至消防控制中心或值班室进行检测，并对最低水位、最高水位进行报警）	组	1			
24	031004014001	雨水斗	1.材质:铸铁 2.型号、规格:87型雨水斗 DN100 侧入式 3.安装方式:成套组装	个	12			
25	031004014002	雨水斗	1.材质:铸铁 2.型号、规格:87型雨水斗 DN100 板上式 3.安装方式:成套组装	个	3			
26	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	m2	20.68			
27	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	40.42			
28	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 70 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001002001	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水箱溢流管、通气管 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行	m	6.03			
2	031001002002	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水箱放空管 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行	m	3.1			
3	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行	m	30.38			
4	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U De75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行	m	24.39			
5	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行	m	327.34			
6	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R	m	11.1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			De63 S5系列 1.0MPa 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行					
7	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De20 S5系列 1.0MPa 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行	m	5.06			
8	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑（PE）复合钢管 1.0MPa 4.连接形式:沟槽（卡箍）连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行	m	53.32			
9	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支吊架	kg	40.42			
10	031002003001	套管	1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	38			
11	031002003002	套管	1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN75 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	4			
12	031002003003	套管	1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN65 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	10			
14	031002003005	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN65 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	3			
15	031003001001	管道过滤器	1.类型:Y型管道过滤器 2.规格、压力等级:DN50 1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
16	031003001002	螺纹阀门	1.类型:浮球控制阀 2.规格、压力等级:DN50 1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
17	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯 1.0MPa 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	1			
18	031003005001	塑料阀门	1.规格:DN50 1.0MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.类型:铜杆铜芯塑料截止阀	个	1			
19	031003005002	塑料阀门	1.规格:DN20 1.0MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.类型:铜杆铜芯塑料截止阀	个	2			
20	031003005003	塑料阀门（管井内）	1.规格:DN20 1.0MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.类型:铜杆铜芯塑料截止阀	个	2			
21	031003011001	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN80	副	1			
22	031003013001	水表	1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	组	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 73 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.附件配置:DN65法兰水表、止回阀、挠性接头各一，法兰闸阀二个，法兰二片					
23	031003016001	液面计	1.规格:详见设计施工图 2.其他:液位信号需就地显示，同时送至消防控制中心或值班室进行检测，并对最低水位、最高水位进行报警）	组	1			
24	031004014001	雨水斗	1.材质:铸铁 2.型号、规格:87型雨水斗 DN100 侧入式 3.安装方式:成套组装	个	12			
25	031004014002	雨水斗	1.材质:铸铁 2.型号、规格:87型雨水斗 DN100 板上式 3.安装方式:成套组装	个	3			
26	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	m2	20.68			
27	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	40.42			
	2	单价措施项目费						
28	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋给排水工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓库A栋给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 75 页 共 452 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	4000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	4000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计		4000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：仓库A栋给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仓库A栋给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 77 页 共 452 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仓库A栋给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	机电抗震支吊架工程	机电抗震支吊架采购及安装	4000			专业厂家二次深化设计
合　计			4000			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：仓库A栋给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：仓库A栋给排水工程 标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：仓库A栋给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：仓库A栋给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：仓库A栋给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：仓库A栋给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 84 页　共 452 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

仓库A栋消火栓工程　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01

仓库A栋消火栓工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
（单位盖章）

造价咨询人： _____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： _____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： _____
（签字或盖章）

编 制 人： _____
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总　说　明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030601004001	流量仪表	1.名称:流量开关 2.规格:DN100 启动流量大于1L/S 3.调试要求:按相关规范要求执行	台	2			
2	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行	m	141.78			
3	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行	m	149.21			
4	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行	m	45.2			
5	030901010001	试验消火栓	1.安装方式:成套安装 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:压力表、预留三通及堵头	套	1			
6	030901010002	室内消火栓	1.安装方式:成套安装 2.型号、规格:DN65 暗装	套	17			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.附件材质、规格:DN65消火栓1个，φ65L25m内村里水带1条，DN65*19mm直流水枪1支，消防卷盘JPS1.0-19型1套，消防报警按钮和指示灯各一，箱体1000*700*240					
7	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:室外 2.型号、规格:DN150	套	3			
8	030901013001	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4	具	28			
9	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统	点	18			
10	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支吊架	kg	283.27			
11	031002003001	套管	1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	16			
12	031002003002	套管	1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN65 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	1			
13	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN150 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	2			
14	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	2			
15	031002003005	套管	1.名称、类型:刚性防水套管	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN65 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏					
16	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	3			
17	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.规格、压力等级:DN150 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	6			
18	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	11			
19	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁铜芯止回阀 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	3			
20	031003011001	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150 1.6MPa	副	6			
21	031003011002	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPa	副	14			
22	031004014001	旋流防止器	1.型号、规格:DN100	个	3			
23	031006002001	稳压给水设备	1.设备名称:消防稳压增压设备 2.型号、规格:ZW(L)-I-3.0-20-ADL 3.水泵主要技术参数:1.1KW 一用一备 4.附件名称、规格、数量:含控制柜及罐体等，详图集《17S205》 5.减震装置形式:按相关	套	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范要求执行					
24	031006015001	屋顶高位消防水箱	1.材质、类型:不锈钢 2.型号、规格:5000*3000*2000(H) 满水水深1.7m，有效水深1.2m，有效容积18m³。 3.附件:人孔及阀门锁具，检修楼梯。	台	1			
25	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	m2	132.23			
26	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	283.27			
27	031208001001	设备绝热	1.绝热材料品种:橡塑板 2.绝热厚度:详见16S401 3.设备形式:不锈钢水箱	m3	2.56			
28	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030601004001	流量仪表	1.名称:流量开关 2.规格:DN100 启动流量大于1L/S 3.调试要求:按相关规范要求执行	台	2			
2	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行	m	141.78			
3	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行	m	149.21			
4	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行	m	45.2			
5	030901010001	试验消火栓	1.安装方式:成套安装 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:压力表、预留三通及堵头	套	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030901010002	室内消火栓	1.安装方式:成套安装 2.型号、规格:DN65 暗装 3.附件材质、规格:DN65消火栓1个，φ65L25m内村里水带1条，DN65*19mm直流水枪1支，消防卷盘JPS1.0-19型1套，消防报警按钮和指示灯各一，箱体1000*700*240	套	17			
7	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:室外 2.型号、规格:DN150	套	3			
8	030901013001	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4	具	28			
9	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统	点	18			
10	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支吊架	kg	283.27			
11	031002003001	套管	1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	16			
12	031002003002	套管	1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN65 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	1			
13	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN150 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	2			
14	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:阻燃密实材	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 94 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			料及防水油膏					
15	031002003005	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN65 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	1			
16	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	3			
17	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.规格、压力等级:DN150 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	6			
18	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	11			
19	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁铜芯止回阀 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	3			
20	031003011001	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150 1.6MPa	副	6			
21	031003011002	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPa	副	14			
22	031004014001	旋流防止器	1.型号、规格:DN100	个	3			
23	031006002001	稳压给水设备	1.设备名称:消防稳压增压设备 2.型号、规格:ZW(L)-I-3.0-20-ADL 3.水泵主要技术参数:1.1KW 一用一备 4.附件名称、规格、数	套	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			量:含控制柜及罐体等，详图集《17S205》 5.减震装置形式:按相关规范要求执行					
24	031006015001	屋顶高位消防水箱	1.材质、类型:不锈钢 2.型号、规格:5000*3000*2000(H) 满水水深1.7m，有效水深1.2m，有效容积18m³。 3.附件:人孔及阀门锁具，检修楼梯。	台	1			
25	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	m2	132.23			
26	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	283.27			
27	031208001001	设备绝热	1.绝热材料品种:橡塑板 2.绝热厚度:详见16S401 3.设备形式:不锈钢水箱	m3	2.56			
	2	单价措施项目费						
28	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋消火栓工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓库A栋消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 97 页 共 452 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	14400		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	14400		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计		14400		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：仓库A栋消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仓库A栋消火栓工程　　　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　　　

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仓库A栋消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	机电抗震支吊架工程	机电抗震支吊架采购及安装	14400			专业厂家二次深化设计
合　计			14400			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：仓库A栋消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：仓库A栋消火栓工程　　　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　　　第 102 页 共 452 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：仓库A栋消火栓工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：仓库A栋消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：仓库A栋消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：仓库A栋消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

仓库A栋自动喷淋工程　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01

仓库A栋自动喷淋工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　月　日　　复 核 时 间：　　年　月　日

总　说　明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030601004001	流量仪表	1.名称:流量开关 2.规格:DN100 启动流量大于1L/S 3.调试要求:按相关规范要求执行	台	1			
2	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行	m	135.01			
3	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN125 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行	m	50.86			
4	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行	m	126.66			
5	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀	m	111.78			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 111 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行					
6	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行	m	43.2			
7	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行	m	271.16			
8	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行	m	236.72			
9	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀	m	631.33			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行					
10	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行	m	933.19			
11	030901003001	快速响应喷淋喷头	1.安装部位:地下室及上部公共部位 2.材质、型号、规格:DN15 K80 68℃ 无吊顶 直立型 3.连接形式:螺纹连接 4.备品备件:应备1%的备用喷头且不少于10只	个	633			
12	030901006001	水流指示器	1.规格、型号:DN150 2.连接形式:法兰连接	个	5			
13	030901008001	末端试水装置	1.规格:DN25 2.组装形式:成套组装	组	5			
14	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:室外 2.型号、规格:DN150	套	2			
15	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷淋系统	点	5			
16	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支吊架	kg	963.51			
17	031002003001	套管	1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN150 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	4			
18	031002003002	套管	1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢制	个	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 113 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏					
19	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN150 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	2			
20	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	1			
21	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
22	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 1.6MPa	个	9			
23	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	2			
24	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁铜芯止回阀 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	2			
25	031003011001	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN125 1.6MPa	副	9			
26	031003011002	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPa	副	4			
27	031004014001	旋流防止器	1.型号、规格:DN100	个	1			
28	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆	m2	437.21			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍					
29	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	953.51			
30	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030601004001	流量仪表	1.名称:流量开关 2.规格:DN100 启动流量大于1L/S 3.调试要求:按相关规范要求执行	台	1			
2	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行	m	135.01			
3	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN125 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行	m	50.86			
4	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行	m	126.66			
5	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内	m	111.78			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 116 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			外热浸镀 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行					
6	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行	m	43.2			
7	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行	m	271.16			
8	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行	m	236.72			
9	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀	m	631.33			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 117 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行					
10	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.管道标识设计要求:按设计说明要求执行	m	933.19			
11	030901003001	快速响应喷淋喷头	1.安装部位:地下室及上部公共部位 2.材质、型号、规格:DN15 K80 68℃ 无吊顶 直立型 3.连接形式:螺纹连接 4.备品备件:应备1%的备用喷头且不少于10只	个	633			
12	030901006001	水流指示器	1.规格、型号:DN150 2.连接形式:法兰连接	个	5			
13	030901008001	末端试水装置	1.规格:DN25 2.组装形式:成套组装	组	5			
14	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:室外 2.型号、规格:DN150	套	2			
15	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷淋系统	点	5			
16	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支吊架	kg	963.51			
17	031002003001	套管	1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN150 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	4			
18	031002003002	套管	1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢制	个	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏					
19	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN150 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	2			
20	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	1			
21	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
22	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 1.6MPa	个	9			
23	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	2			
24	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁铜芯止回阀 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	2			
25	031003011001	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN125 1.6MPa	副	9			
26	031003011002	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPa	副	4			
27	031004014001	旋流防止器	1.型号、规格:DN100	个	1			
28	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆	m2	437.21			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 119 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍					
29	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	953.51			
	2	单价措施项目费						
30	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋自动喷淋工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓库A栋自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第　121　页　共　452　页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	44100		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	44100		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计		44100		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：仓库A栋自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仓库A栋自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仓库A栋自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	机电抗震支吊架工程	机电抗震支吊架采购及安装	44100			专业厂家二次深化设计
合　计			44100			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：仓库A栋自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：仓库A栋自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：仓库A栋自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：仓库A栋自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：仓库A栋自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：仓库A栋自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

仓库A栋电气设备安装工程　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01

仓库A栋电气设备安装工程工程

招标工程量清单

招　标　人：　　（单位盖章）

造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

总　说　明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电总箱APZ 2.型号:按设计要求 3.规格:600*800*250 4.安装方式:挂墙明装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称:消控室配电箱ATXKS 2.型号:按设计要求 3.规格:600*800*250 4.安装方式:挂墙明装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1.名称:稳压泵配电箱ATWYB 2.型号:按设计要求 3.规格:600*800*250 4.安装方式:挂墙明装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1.名称:电梯配电箱APDT 1/2 2.型号:按设计要求 3.规格:600*800*250 4.安装方式:挂墙明装	台	2			
5	030404017005	配电箱	1.名称:楼层配电箱AL1-5 2.型号:按设计要求 3.规格:600*800*250 4.安装方式:挂墙明装	台	5			
6	030404017006	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源箱ALE 2.型号:按设计要求 3.规格:500*600*200 4.安装方式:挂墙明装	台	1			
7	030414004001	双电源切换调试	1.名称:双电源切换调试 2.类型:自动投入装置	系统	2			
8	030412001001	集中电源疏散照明灯(A型)	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.型号:按设计要求 3.规格:DC36V 5W 4.类型:壁装型	套	85			
9	030412004001	方向标志灯	1.名称:方向标志灯 2.型号:按设计要求 3.规格:DC36V 1W 4.安装形式:壁装	套	54			
10	030412001002	集中电源疏散照明灯(A型)	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.型号:按设计要求	套	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.规格:DC36V 5W 4.类型:吸顶型					
11	030412004002	楼层标志灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:按设计要求 3.规格:DC36V 1W 4.安装形式:壁装	套	11			
12	030412001003	墙上座灯	1.名称:墙上座灯 2.型号:按设计要求 3.规格:LED 15W 4.类型:壁装型	套	12			
13	030412004003	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:按设计要求 3.规格:DC36V 1W 4.安装形式:壁装	套	11			
14	030412004004	疏散出口标志灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:按设计要求 3.规格:DC36V 1W 4.安装形式:壁装	套	14			
15	030412005001	自带蓄电池的双管高效节能荧光灯	1.名称:自带蓄电池的双管高效节能荧光灯 2.型号:按设计要求 3.规格:LED T8直管 2x18w 4.安装形式:吸顶安装	套	6			
16	030412005002	自带蓄电池的单管高效节能荧光灯	1.名称:自带蓄电池的单管高效节能荧光灯 2.型号:按设计要求 3.规格:LED T8直管 1x18w 4.安装形式:吸顶安装	套	4			
17	030412001004	声控吸顶灯	1.名称:声控吸顶灯 2.型号:按设计要求 3.规格:LED 10W 4.类型:吸顶型	套	11			
18	030412001005	吸顶灯	1.名称:吸顶灯 2.型号:按设计要求 3.规格:LED 10W 4.类型:吸顶型	套	10			
19	030412005003	双管荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:按设计要求 3.规格:LED T8直管 2x18w 4.安装形式:吸顶安装	套	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 136 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030412005004	防爆双管荧光灯	1.名称:防爆双管荧光灯 2.型号:按设计要求 3.规格:LED T8直管 2x18w 4.安装形式:吸顶安装	套	231			
21	030404034001	单联开关	1.名称:单联开关 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:墙面暗装	个	14			
22	030404034002	双联开关	1.名称:双联开关 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:墙面暗装	个	7			
23	030404034003	三联开关	1.名称:三联开关 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:墙面暗装	个	1			
24	030411006001	开关、插座盒	1.名称:开关、插座盒 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装形式:暗装	个	22			
25	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装形式:暗装	个	454			
26	030411003001	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:按设计要求 3.规格:200*100 4.材质:按设计要求 5.接地方式:按设计要求	m	12			
27	030411003002	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:按设计要求 3.规格:150*75 4.材质:按设计要求 5.接地方式:按设计要求	m	47.5			
28	030411003003	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:按设计要求 3.规格:100*50 4.材质:按设计要求 5.接地方式:按设计要求	m	33.5			
29	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:铁构件 3.规格:型钢综合	kg	170			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 137 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.刷油:满足规范要求 5.其他:按设计图纸及规范要求					
30	030411001001	紧定管	1.名称:紧定管 2.材质:金属 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	1795.7			
31	030411001002	紧定管	1.名称:紧定管 2.材质:金属 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	5			
32	030411001003	塑料管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	1330.5			
33	030411001004	焊接钢管	1.名称:焊接钢管 2.材质:钢 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配	m	10			
34	030408003001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:钢 3.规格:SC50 4.敷设方式:埋地敷设	m	44			
35	030408003002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:钢 3.规格:SC150 4.敷设方式:埋地敷设	m	44			
36	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-5*2.5 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内敷设 5.电压等级(kV):1kV以下	m	12			
37	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:电井内敷设 5.电压等级(kV):1kV以下	m	110			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 138 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-5*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:电井内敷设 5.电压等级(kV):1kV以下	m	21.5			
39	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:RTTYZ-5*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:电井内敷设 5.电压等级(kV):1kV以下	m	70.5			
40	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:RTTYZ-5*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.电压等级(kV):1kV以下	m	200			
41	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:电井内敷设 5.电压等级(kV):1kV以下	m	80.5			
42	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1kV以下	m	100			
43	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩型 3.规格:电缆截面≤10mm2	个	10			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 139 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV):1kV以下 7.其他:按设计图纸及规范要求					
44	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩型 3.规格:电缆截面≤16mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV):1kV以下 7.其他:按设计图纸及规范要求	个	12			
45	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩型 3.规格:电缆截面≤50mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV):1kV以下 7.其他:按设计图纸及规范要求	个	4			
46	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩型 3.规格:电缆截面≤70mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV):1kV以下 7.其他:按设计图纸及规范要求	个	2			
47	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:照明线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.配线部位:室内	m	4374			
48	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:照明线	m	259.1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 140 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.配线部位:室内					
49	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:动力线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜 5.配线部位:室内	m	105.1			
50	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:照明线 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜 5.配线部位:室内	m	1645.5			
51	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装形式:暗装	个	16			
52	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火封堵 2.材质:满足设计要求 3.其他:见设计图纸及规范要求	处	8			
53	030409005001	避雷网	1.名称:接闪器 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:女儿墙上110mm支架安装或屋面暗敷	m	301.83			
54	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:钢 3.规格:2*Φ16或4*Φ12结构柱主筋 4.安装形式:焊接	m	247.3			
55	030409003002	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:焊接	m	113.5			
56	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:室内	m	142.1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030409006001	避雷针	1.名称:避雷针 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式、高度:与避雷网焊接，高750mm	根	21			
58	030409006002	水箱、金属管道接地	1.名称:水箱、金属管道接地	处	5			
59	030409004001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:钢 3.规格:基础地梁内两根≥Φ16钢筋 4.安装形式:焊接	m	170.5			
60	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位 2.材质:按设计要求 3.规格:LEB 4.做法:参照图集 5.其他:按设计图纸及规范要求	台	26			
61	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位 2.材质:按设计要求 3.规格:MEB 4.做法:参照图集 5.其他:按设计图纸及规范要求	台	1			
62	030409008003	接地测试板	1.名称:接地测试板 2.材质:按设计要求 3.做法:室外距地0.5米安装 4.其他:按设计图纸及规范要求	块	2			
63	030409010001	避雷器	1.名称:避雷器 2.规格:按设计要求 3.安装形式:按设计要求 4.防雷等级:按设计要求	个	1			
64	030414011001	接地网调试	1.名称:接地网调试 2.类别:见设计图纸 3.其他:按设计图纸及规范要求	系统	1			
65	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电总箱APZ 2.型号:按设计要求 3.规格:600*800*250 4.安装方式:挂墙明装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称:消控室配电箱ATXKS 2.型号:按设计要求 3.规格:600*800*250 4.安装方式:挂墙明装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1.名称:稳压泵配电箱ATWYB 2.型号:按设计要求 3.规格:600*800*250 4.安装方式:挂墙明装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1.名称:电梯配电箱APDT 1/2 2.型号:按设计要求 3.规格:600*800*250 4.安装方式:挂墙明装	台	2			
5	030404017005	配电箱	1.名称:楼层配电箱AL1-5 2.型号:按设计要求 3.规格:600*800*250 4.安装方式:挂墙明装	台	5			
6	030404017006	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源箱ALE 2.型号:按设计要求 3.规格:500*600*200 4.安装方式:挂墙明装	台	1			
7	030414004001	双电源切换调试	1.名称:双电源切换调试 2.类型:自动投入装置	系统	2			
		灯具、开关、插座						
8	030412001001	集中电源疏散照明灯(A型)	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.型号:按设计要求 3.规格:DC36V 5W 4.类型:壁装型	套	85			
9	030412004001	方向标志灯	1.名称:方向标志灯 2.型号:按设计要求 3.规格:DC36V 1W 4.安装形式:壁装	套	54			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 143 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030412001002	集中电源疏散照明灯(A型)	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.型号:按设计要求 3.规格:DC36V 5W 4.类型:吸顶型	套	1			
11	030412004002	楼层标志灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:按设计要求 3.规格:DC36V 1W 4.安装形式:壁装	套	11			
12	030412001003	墙上座灯	1.名称:墙上座灯 2.型号:按设计要求 3.规格:LED 15W 4.类型:壁装型	套	12			
13	030412004003	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:按设计要求 3.规格:DC36V 1W 4.安装形式:壁装	套	11			
14	030412004004	疏散出口标志灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:按设计要求 3.规格:DC36V 1W 4.安装形式:壁装	套	14			
15	030412005001	自带蓄电池的双管高效节能荧光灯	1.名称:自带蓄电池的双管高效节能荧光灯 2.型号:按设计要求 3.规格:LED T8直管 2x18w 4.安装形式:吸顶安装	套	6			
16	030412005002	自带蓄电池的单管高效节能荧光灯	1.名称:自带蓄电池的单管高效节能荧光灯 2.型号:按设计要求 3.规格:LED T8直管 1x18w 4.安装形式:吸顶安装	套	4			
17	030412001004	声控吸顶灯	1.名称:声控吸顶灯 2.型号:按设计要求 3.规格:LED 10W 4.类型:吸顶型	套	11			
18	030412001005	吸顶灯	1.名称:吸顶灯 2.型号:按设计要求 3.规格:LED 10W 4.类型:吸顶型	套	10			
19	030412005003	双管荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:按设计要求	套	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 144 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.规格:LED T8直管 2x18w 4.安装形式:吸顶安装					
20	030412005004	防爆双管荧光灯	1.名称:防爆双管荧光灯 2.型号:按设计要求 3.规格:LED T8直管 2x18w 4.安装形式:吸顶安装	套	231			
21	030404034001	单联开关	1.名称:单联开关 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:墙面暗装	个	14			
22	030404034002	双联开关	1.名称:双联开关 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:墙面暗装	个	7			
23	030404034003	三联开关	1.名称:三联开关 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:墙面暗装	个	1			
24	030411006001	开关、插座盒	1.名称:开关、插座盒 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装形式:暗装	个	22			
25	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装形式:暗装	个	454			
		桥架、电缆、配管、配线						
26	030411003001	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:按设计要求 3.规格:200*100 4.材质:按设计要求 5.接地方式:按设计要求	m	12			
27	030411003002	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:按设计要求 3.规格:150*75 4.材质:按设计要求 5.接地方式:按设计要求	m	47.5			
28	030411003003	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:按设计要求 3.规格:100*50	m	33.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 145 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.材质:按设计要求 5.接地方式:按设计要求					
29	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:铁构件 3.规格:型钢综合 4.刷油:满足规范要求 5.其他:按设计图纸及规范要求	kg	170			
30	030411001001	紧定管	1.名称:紧定管 2.材质:金属 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	1795.7			
31	030411001002	紧定管	1.名称:紧定管 2.材质:金属 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	5			
32	030411001003	塑料管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	1330.5			
33	030411001004	焊接钢管	1.名称:焊接钢管 2.材质:钢 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配	m	10			
34	030408003001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:钢 3.规格:SC50 4.敷设方式:埋地敷设	m	44			
35	030408003002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:钢 3.规格:SC150 4.敷设方式:埋地敷设	m	44			
36	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-5*2.5 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内敷设 5.电压等级(kV):1kV以下	m	12			
37	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5*4	m	110			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 146 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.材质:铜 4.敷设方式、部位:电井内敷设 5.电压等级(kV):1kV以下					
38	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-5*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:电井内敷设 5.电压等级(kV):1kV以下	m	21.5			
39	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:RTTYZ-5*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:电井内敷设 5.电压等级(kV):1kV以下	m	70.5			
40	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:RTTYZ-5*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.电压等级(kV):1kV以下	m	200			
41	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:电井内敷设 5.电压等级(kV):1kV以下	m	80.5			
42	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1kV以	m	100			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 147 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			下					
43	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩型 3.规格:电缆截面≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV):1kV以下 7.其他:按设计图纸及规范要求	个	10			
44	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩型 3.规格:电缆截面≤16mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV):1kV以下 7.其他:按设计图纸及规范要求	个	12			
45	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩型 3.规格:电缆截面≤50mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV):1kV以下 7.其他:按设计图纸及规范要求	个	4			
46	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩型 3.规格:电缆截面≤70mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV):1kV以下 7.其他:按设计图纸及规范要求	个	2			
47	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:照明线 3.型号、规格:	m	4374			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 148 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.配线部位:室内					
48	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:照明线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.配线部位:室内	m	259.1			
49	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:动力线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜 5.配线部位:室内	m	105.1			
50	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:照明线 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜 5.配线部位:室内	m	1645.5			
51	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装形式:暗装	个	16			
52	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火封堵 2.材质:满足设计要求 3.其他:见设计图纸及规范要求	处	8			
		防雷接地						
53	030409005001	避雷网	1.名称:接闪器 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:女儿墙上110mm支架安装或屋面暗敷	m	301.83			
54	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:钢 3.规格:2*Φ16或4*Φ12结构柱主筋 4.安装形式:焊接	m	247.3			
55	030409003002	避雷引下线	1.名称:避雷引下线	m	113.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 149 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:焊接					
56	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:室内	m	142.1			
57	030409006001	避雷针	1.名称:避雷针 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式、高度:与避雷网焊接，高750mm	根	21			
58	030409006002	水箱、金属管道接地	1.名称:水箱、金属管道接地	处	5			
59	030409004001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:钢 3.规格:基础地梁内两根≥Φ16钢筋 4.安装形式:焊接	m	170.5			
60	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位 2.材质:按设计要求 3.规格:LEB 4.做法:参照图集 5.其他:按设计图纸及规范要求	台	26			
61	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位 2.材质:按设计要求 3.规格:MEB 4.做法:参照图集 5.其他:按设计图纸及规范要求	台	1			
62	030409008003	接地测试板	1.名称:接地测试板 2.材质:按设计要求 3.做法:室外距地0.5米安装 4.其他:按设计图纸及规范要求	块	2			
63	030409010001	避雷器	1.名称:避雷器 2.规格:按设计要求 3.安装形式:按设计要求 4.防雷等级:按设计要求	个	1			
64	030414011001	接地网调试	1.名称:接地网调试 2.类别:见设计图纸	系统	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 150 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.其他:按设计图纸及规范要求					
	2	单价措施项目费						
65	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第　152　页　共　452　页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 153 页 共 452 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　　　第 157 页 共 452 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：仓库A栋电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

仓库A栋火灾报警工程　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01

仓库A栋火灾报警工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　月　日　　复 核 时 间：　　年　月　日

总　说　明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY 3.规格:5*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内 6.电压等级(kV):1kV以下 7.地形:见设计图纸 8.其他:按设计图纸及规范要求	m	344.5			
2	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:按设计要求 3.规格:电缆芯数≤6芯 4.材质、类型:按设计要求 5.安装方式:按设计要求	个	6			
3	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足规范要求	m	2619.8			
4	030408003003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:钢 3.规格:SC100 4.敷设方式:埋地敷设	m	25			
5	030411003004	桥架	1.名称:桥架 2.规格:100*50 3.材质:金属 4.类型:按设计图纸 5.接地方式:满足规范要求 6.其他:按设计图纸及规范要求	m	53.9			
6	030411003005	桥架	1.名称:桥架 2.规格:300*100 3.材质:金属 4.类型:按设计图纸 5.接地方式:满足规范要求 6.其他:按设计图纸及规范要求	m	7			
7	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:通讯信号线 3.型号:WDZN-BYJ	m	90			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 166 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.规格:1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:见设计图纸 7.配线线制:见设计图纸 8.其他:按设计图纸及规范要求					
8	030411004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:电源线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:见设计图纸 7.配线线制:见设计图纸 8.钢索材质、规格:满足规范要求 9.其他:按设计图纸及规范要求	m	1320.7			
9	030411004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:报警总线 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:见设计图纸 6.配线线制:见设计图纸 7.其他:按设计图纸及规范要求	m	1453			
10	030411004008	配线	1.名称:配线 2.配线形式:消防广播、电话线 3.型号、规格:WDZ-BYJR-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:见设计图纸 6.配线线制:见设计图纸 7.其他:按设计图纸及规范要求	m	895.5			
11	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:满足规范要求 3.安装形式:暗敷 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	312			
12	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:铁构件 3.规格:型钢综合	kg	120			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 167 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.刷油:满足规范要求 5.其他:按设计图纸及规范要求					
13	030904001001	感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	156			
14	030904003001	带电话插孔手动报警按钮	1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:距地1.3米安装 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	21			
15	030904003002	消火栓按钮	1.名称:消火栓按钮 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:安装与消火栓内 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	17			
16	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警装置 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:距地2.3米安装 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	18			
17	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:直播119电话 2.规格:见设计图纸 3.其他:按设计图纸及规范要求	个	3			
18	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:按设计图纸及规范要求	个	27			
19	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块I/O 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:见设计图纸 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	3			
20	030904008002	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.规格:见设计图纸	个	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 168 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.安装方式:箱外安装 4.其他:按设计图纸及规范要求					
21	030904008003	消防接线端子箱	1.名称:消防接线端子箱 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:见设计图纸 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	6			
22	030904008004	模块(模块箱)	1.名称:输入模块I 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:见设计图纸 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	16			
23	030904008005	模块(模块箱)	1.名称:输出模块O 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:见设计图纸 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	5			
24	030904008006	模块(模块箱)	1.名称:模块箱M 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:见设计图纸 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	5			
25	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.名称:火灾报警控制器 2.控制回路:见设计图纸 3.安装方式:满足设计要求 4.其他:按设计图纸及规范要求	台	1			
26	030905001001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试 2.点数:2000点以内 3.线制:见设计图纸 4.其他:含消防广播及电话插孔点数等调试，含防火装置调试等	系统	1			
27	030905001002	火灾事故广播、消防通信系统调试	1.名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 2.点数:按设计要求 3.线制:见设计图纸 4.其他:含消防广播及电话插孔点数等调试，含防火装置调试等	系统	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 169 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030905001003	消防电话调试	1.名称:消防电话调试 2.点数:按设计要求 3.线制:见设计图纸	系统	1			
29	030905003001	消防水泵联动调试	1.名称:消防水泵联动调试 2.类型:火灾报警调试	个	2			
30	030408008002	防火堵洞	1.名称:防火封堵 2.材质:满足设计要求 3.其他:见设计图纸及规范要求	处	7			
31	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 170 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY 3.规格:5*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内 6.电压等级(kV):1kV以下 7.地形:见设计图纸 8.其他:按设计图纸及规范要求	m	344.5			
2	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:按设计要求 3.规格:电缆芯数≤6芯 4.材质、类型:按设计要求 5.安装方式:按设计要求	个	6			
3	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足规范要求	m	2619.8			
4	030408003003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:钢 3.规格:SC100 4.敷设方式:埋地敷设	m	25			
5	030411003004	桥架	1.名称:桥架 2.规格:100*50 3.材质:金属 4.类型:按设计图纸 5.接地方式:满足规范要求 6.其他:按设计图纸及规范要求	m	53.9			
6	030411003005	桥架	1.名称:桥架 2.规格:300*100 3.材质:金属 4.类型:按设计图纸 5.接地方式:满足规范要求 6.其他:按设计图纸及规范要求	m	7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 171 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:通讯信号线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:见设计图纸 7.配线线制:见设计图纸 8.其他:按设计图纸及规范要求	m	90			
8	030411004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:电源线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:见设计图纸 7.配线线制:见设计图纸 8.钢索材质、规格:满足规范要求 9.其他:按设计图纸及规范要求	m	1320.7			
9	030411004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:报警总线 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:见设计图纸 6.配线线制:见设计图纸 7.其他:按设计图纸及规范要求	m	1453			
10	030411004008	配线	1.名称:配线 2.配线形式:消防广播、电话线 3.型号、规格:WDZ-BYJR-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:见设计图纸 6.配线线制:见设计图纸 7.其他:按设计图纸及规范要求	m	895.5			
11	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:满足规范要求 3.安装形式:暗敷 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	312			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第　172　页　共　452　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:铁构件 3.规格:型钢综合 4.刷油:满足规范要求 5.其他:按设计图纸及规范要求	kg	120			
13	030904001001	感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	156			
14	030904003001	带电话插孔手动报警按钮	1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:距地1.3米安装 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	21			
15	030904003002	消火栓按钮	1.名称:消火栓按钮 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:安装与消火栓内 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	17			
16	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警装置 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:距地2.3米安装 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	18			
17	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:直播119电话 2.规格:见设计图纸 3.其他:按设计图纸及规范要求	个	3			
18	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:按设计图纸及规范要求	个	27			
19	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块I/O 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:见设计图纸 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 173 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030904008002	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:箱外安装 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	6			
21	030904008003	消防接线端子箱	1.名称:消防接线端子箱 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:见设计图纸 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	6			
22	030904008004	模块(模块箱)	1.名称:输入模块I 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:见设计图纸 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	16			
23	030904008005	模块(模块箱)	1.名称:输出模块O 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:见设计图纸 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	5			
24	030904008006	模块(模块箱)	1.名称:模块箱M 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:见设计图纸 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	5			
25	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.名称:火灾报警控制器 2.控制回路:见设计图纸 3.安装方式:满足设计要求 4.其他:按设计图纸及规范要求	台	1			
26	030905001001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试 2.点数:2000点以内 3.线制:见设计图纸 4.其他:含消防广播及电话插孔点数等调试，含防火装置调试等	系统	1			
27	030905001002	火灾事故广播、消防通信系统调试	1.名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 2.点数:按设计要求 3.线制:见设计图纸 4.其他:含消防广播及电话插孔点数等调试，含	系统	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第　174　页　共　452　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			防火装置调试等					
28	030905001003	消防电话调试	1.名称:消防电话调试 2.点数:按设计要求 3.线制:见设计图纸	系统	1			
29	030905003001	消防水泵联动调试	1.名称:消防水泵联动调试 2.类型:火灾报警调试	个	2			
30	030408008002	防火堵洞	1.名称:防火封堵 2.材质:满足设计要求 3.其他:见设计图纸及规范要求	处	7			
	2	单价措施项目费						
31	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库A栋火灾报警工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓库A栋火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第　176　页　共　452　页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：仓库A栋火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仓库A栋火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 178 页 共 452 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仓库A栋火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：仓库A栋火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：仓库A栋火灾报警工程　　　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　　　

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：仓库A栋火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：仓库A栋火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：仓库A栋火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：仓库A栋火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

设备用房 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01

设备用房 工程

招标工程量清单

招　标　人：　　（单位盖章）

造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

总　说　明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103002001	场内转运	1.转运材料品种:土方 2.运距:1km	m3	323.2			
2	010101002001	挖一般土方	1.岩石类别:综合考虑 2.弃渣运距:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 3.具体详见设计施工图	m3	323.2			
3	010103001002	回填方（顶板）	1.密实度要求:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方粒径要求:符合规范要求	m3	323.2			
4	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.墙体类型:保护墙 3.砂浆强度等级、配合比:Mb10商品砂浆 4.具体详见设计施工图	m3	33.02			
5	010401013001	砖散水、地坪	1.素土夯实 2.115厚侧砖M2.5砂浆砌 3.20厚1：2.5水泥砂浆粉刷 4.具体详见设计答疑及回复	m2	118			
6	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:抗渗泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图	m3	26.5			
7	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:抗渗泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图	m3	207.4			
8	010902008001	屋面变形缝	1.3mm厚钢板止水嗲或遇水膨胀止水条 2.具体详见设计施工图	m	138			
9	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:抗渗泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:	m3	120.42			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 190 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			C30P6 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图					
10	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图	m3	19.9			
11	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.配电房内墙面、顶板的粉刷层用φ6圆钢焊接为不大于50*50的钢筋网。 2.具体详见设计施工图	m2	348			
12	011201001001	墙面一般抹灰	1.20厚1：2.5水泥砂浆抹面 2.具体详见设计施工图	m2	347			
13	011301001001	天棚抹灰	1.20厚1：2.5水泥砂浆抹面 2.具体详见设计施工图	m2	309			
14	010903002001	墙面涂膜防水	1.1.2mm厚JS防水涂膜双组份Ⅱ型满刷 2.20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层压光 3.具体详见设计答疑及回复	m2	853			
15	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层压光 2.1.5mm厚JS防水涂膜双组份Ⅱ型满刷 3.20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层压光 4.具体详见设计答疑及回复	m2	348			
16	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.1.2厚PV100高分子自粘胶膜防水卷材 2.100厚C22商品素砼垫层 3.素土夯实兼找坡 4.具体详见设计答疑及回复	m2	348			
17	010507004001	室内外台阶	1.素土夯实 2.100厚C15混凝土 3.60厚C15混凝土	m2	15.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.水泥砂浆面层 5.详见西南18J812-10-3a					
18	010507007001	其他构件	1.混凝土种类:素混凝土反坎 2.混凝土强度等级:C15 3.具体详见设计施工图	m3	0.29			
19	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙 1.防水腻子两遍刮平 2.外墙涂料饰面 3.具体详见设计施工图	m2	546			
20	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:4.2m	m2	404			
21	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.地下室建筑面积:404M2 3.建筑物檐口高度、层数:4.2m,一层	m2	404			
22	011702002001	矩形柱	1.支撑高度:4.8m	m2	35.72			
23	011702002002	矩形柱	1.支撑高度:6m	m2	111.65			
24	011702006001	矩形梁	1.支撑高度:4.8m	m2	33.16			
25	011702006002	矩形梁	1.支撑高度:6m	m2	64.36			
26	011702014001	有梁板	1.支撑高度:4.8m	m2	115.31			
27	011702014002	有梁板	1.支撑高度:6m	m2	444			
28	011702011001	直形墙	1.支撑高度:4.8m	m2	77.22			
29	011702011002	直形墙	1.支撑高度:6m	m2	1301			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010103002001	场内转运	1.转运材料品种:土方 2.运距:1km	m3	323.2			
2	010101002001	挖一般土方	1.岩石类别:综合考虑 2.弃渣运距:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 3.具体详见设计施工图	m3	323.2			
3	010103001002	回填方（顶板）	1.密实度要求:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方粒径要求:符合规范要求	m3	323.2			
	A.4	砌筑工程						
4	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.墙体类型:保护墙 3.砂浆强度等级、配合比:Mb10商品砂浆 4.具体详见设计施工图	m3	33.02			
5	010401013001	砖散水、地坪	1.素土夯实 2.115厚侧砖M2.5砂浆砌 3.20厚1：2.5水泥砂浆粉刷 4.具体详见设计答疑及回复	m2	118			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:抗渗泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图	m3	26.5			
7	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:抗渗泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图	m3	207.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010902008001	屋面变形缝	1.3mm厚钢板止水嗲或遇水膨胀止水条 2.具体详见设计施工图	m	138			
9	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:抗渗泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图	m3	120.42			
10	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送方式:电泵 4.具体详见设计施工图	m3	19.9			
11	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.配电房内墙面、顶板的粉刷层用φ6圆钢焊接为不大于50*50的钢筋网。 2.具体详见设计施工图	m2	348			
12	011201001001	墙面一般抹灰	1.20厚1：2.5水泥砂浆抹面 2.具体详见设计施工图	m2	347			
13	011301001001	天棚抹灰	1.20厚1：2.5水泥砂浆抹面 2.具体详见设计施工图	m2	309			
	A.9	屋面及防水工程						
14	010903002001	墙面涂膜防水	1.1.2mm厚JS防水涂膜双组份Ⅱ型满刷 2.20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层压光 3.具体详见设计答疑及回复	m2	853			
15	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层压光 2.1.5mm厚JS防水涂膜双组份Ⅱ型满刷 3.20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层压光 4.具体详见设计答疑及回复	m2	348			
16	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.1.2厚PV100高分子自粘胶膜防水卷材 2.100厚C22商品素砼垫	m2	348			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层 3.素土夯实兼找坡 4.具体详见设计答疑及回复					
17	010507004001	室内外台阶	1.素土夯实 2.100厚C15混凝土 3.60厚C15混凝土 4.水泥砂浆面层 5.详见西南18J812-10-3a	m2	15.4			
18	010507007001	其他构件	1.混凝土种类:素混凝土反坎 2.混凝土强度等级:C15 3.具体详见设计施工图	m3	0.29			
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
19	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙 1.防水腻子两遍刮平 2.外墙涂料饰面 3.具体详见设计施工图	m2	546			
	2	单价措施项目费						
20	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:4.2m	m2	404			
21	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.地下室建筑面积:404M2 3.建筑物檐口高度、层数:4.2m,一层	m2	404			
22	011702002001	矩形柱	1.支撑高度:4.8m	m2	35.72			
23	011702002002	矩形柱	1.支撑高度:6m	m2	111.65			
24	011702006001	矩形梁	1.支撑高度:4.8m	m2	33.16			
25	011702006002	矩形梁	1.支撑高度:6m	m2	64.36			
26	011702014001	有梁板	1.支撑高度:4.8m	m2	115.31			
27	011702014002	有梁板	1.支撑高度:6m	m2	444			
28	011702011001	直形墙	1.支撑高度:4.8m	m2	77.22			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房　　　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　　　第 195 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011702011002	直形墙	1.支撑高度:6m	m2	1301			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备用房　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第　197　页　共　452　页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	93000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	93000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计		93000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：设备用房　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备用房 | 标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程 | 第 199 页 共 452 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备用房　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第　200　页　共　452　页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	基础		93000			230*404
合　　计			93000			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：设备用房　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：设备用房　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 202 页 共 452 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：设备用房　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：设备用房　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：设备用房　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：设备用房

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合 计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

设备用房暖通工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　月　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01

设备用房暖通工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：　　（单位盖章）

造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

总　说　明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1.名称:事故风机兼平时排风机 PF-01 2.型号:HL3-2A-NO.4A 额定风量G=8351CMH 风压P=486Pa 额定功率N=5.5kW（380V） 噪音＜77dB 3.质量:125Kg 4.减振底座形式、数量:弹簧隔振器四个 5.单机试运转要求:按相关规范要求执行 6.其他:含检查接线	台	1			
2	030108003002	轴流通风机	1.名称:平时排风机 PF-02 2.型号:HL3-2A-NO.2.5A 额定风量:G=2253CMH 风压:P=402Pa 额定功率N=0.73kW 噪音＜73dB 3.质量:40Kg 4.减振底座形式、数量:弹簧隔振器四个 5.单机试运转要求:按相关规范要求执行 6.其他:含检查接线	台	1			
3	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:通风防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤1000mm 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范按要求执行 7.接口形式:咬口	m2	12.2			
4	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:通风防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤630mm 5.板材厚度:0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范按要求执行 7.接口形式:咬口	m2	13.12			
5	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:通风防排烟风管 2.材质:镀锌钢板	m2	5.67			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.形状:圆形 4.规格:直径≤630mm 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范按要求执行 7.接口形式:咬口					
6	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:通风防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤450mm 5.板材厚度:0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范按要求执行 7.接口形式:咬口	m2	1.22			
7	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:1000*400 3.支架形式、材质:按相关规范要求执行	个	1			
8	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:70℃电动防火风口 2.规格:1000*400 3.形式:铝合金成品风口	个	1			
9	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1000*400 3.形式:铝合金成品风口带防鼠虫钢丝网	个	1			
10	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*320 3.形式:铝合金成品风口带防鼠虫钢丝网	个	1			
11	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400 3.形式:铝合金成品风口带防鼠虫钢丝网	个	5			
12	030703019001	柔性接口	1.名称:软接头 2.规格:φ350 3.材质:详见设计说明	m2	0.66			
13	030703020001	消声器	1.名称:阻抗式消声器 2.规格:800*400 3.材质:详见设计施工图 4.形式:成品阻抗式消声	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			器 5.支架形式、材质:按相关规范要求执行					
14	031002002001	设备支架	1.材质:型钢 2.形式:风机支吊架	kg	64			
15	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、醇酸磁漆 3.结构类型:管道及设备支吊架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	175.62			
16	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030108003001	轴流通风机	1.名称:事故风机兼平时排风机 PF-01 2.型号:HL3-2A-NO.4A 额定风量G=8351CMH 风压P=486Pa 额定功率N=5.5kW（380V） 噪音＜77dB 3.质量:125Kg 4.减振底座形式、数量:弹簧隔振器四个 5.单机试运转要求:按相关规范要求执行 6.其他:含检查接线	台	1			
2	030108003002	轴流通风机	1.名称:平时排风机 PF-02 2.型号:HL3-2A-NO.2.5A 额定风量:G=2253CMH 风压:P=402Pa 额定功率N=0.73kW 噪音＜73dB 3.质量:40Kg 4.减振底座形式、数量:弹簧隔振器四个 5.单机试运转要求:按相关规范要求执行 6.其他:含检查接线	台	1			
3	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:通风防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤1000mm 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范按要求执行 7.接口形式:咬口	m2	12.2			
4	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:通风防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤630mm 5.板材厚度:0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范按要求执行 7.接口形式:咬口	m2	13.12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:通风防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤630mm 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范按要求执行 7.接口形式:咬口	m2	5.67			
6	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:通风防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤450mm 5.板材厚度:0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范按要求执行 7.接口形式:咬口	m2	1.22			
7	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:1000*400 3.支架形式、材质:按相关规范要求执行	个	1			
8	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:70℃电动防火风口 2.规格:1000*400 3.形式:铝合金成品风口	个	1			
9	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1000*400 3.形式:铝合金成品风口带防鼠虫钢丝网	个	1			
10	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*320 3.形式:铝合金成品风口带防鼠虫钢丝网	个	1			
11	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400 3.形式:铝合金成品风口带防鼠虫钢丝网	个	5			
12	030703019001	柔性接口	1.名称:软接头 2.规格:φ350 3.材质:详见设计说明	m2	0.66			
13	030703020001	消声器	1.名称:阻抗式消声器 2.规格:800*400 3.材质:详见设计施工图	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 215 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.形式:成品阻抗式消声器 5.支架形式、材质:按相关规范要求执行					
14	031002002001	设备支架	1.材质:型钢 2.形式:风机支吊架	kg	64			
15	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、醇酸磁漆 3.结构类型:管道及设备支吊架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	175.62			
	2	单价措施项目费						
16	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房暖通工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备用房暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 217 页 共 452 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	6000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	6000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计		6000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：设备用房暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备用房暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 219 页 共 452 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备用房暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	机电抗震支吊架工程	机电抗震支吊架采购及安装	6000			专业厂家二次深化设计
合　计			6000			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：设备用房暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：设备用房暖通工程　　　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　　　

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：设备用房暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：设备用房暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：设备用房暖通工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：设备用房暖通工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合 计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

设备用房给排水工程　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01

设备用房给排水工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　月　日　　复 核 时 间：　　年　月　日

总　说　明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030109011001	潜水泵	1.名称:潜污泵 2.型号:JYWQ80-30-9-1400-2.2 3.规格:Q=30m3/h:H=9m:N=2.2kW 4.单机试运转要求:按相关规范要求执行	台	2			
2	030404016001	控制箱	1.名称:潜污泵控制箱 2.安装方式:悬挂	台	2			
3	030801001001	低压碳钢管	1.材质:焊接钢管 2.规格:DN200 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗	m	23.57			
4	030801001002	低压碳钢管	1.材质:焊接钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗	m	10.09			
5	030801001003	低压碳钢管	1.材质:焊接钢管 2.规格:DN80 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗	m	4.96			
6	030801001004	压力排水管	1.材质:焊接钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、水冲洗	m	1.02			
7	030801001005	压力排水管	1.材质:焊接钢管 2.规格:DN80 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、	m	12.08			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 231 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水冲洗					
8	030801016001	低压塑料管	1.材质:PP-R塑料给水管 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验、吹扫设计要求:按相关规范要求执行	m	3.15			
9	030801017001	金属骨架复合管	1.材质:衬塑（PE）复合钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽（卡箍）连接 4.压力试验、吹扫设计要求:按相关规范要求执行	m	4.89			
10	030801017002	金属骨架复合管	1.材质:衬塑（PE）复合钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽（卡箍）连接 4.压力试验、吹扫设计要求:按相关规范要求执行	m	2.15			
11	030804015001	三通	1.材质:碳钢 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接	个	7			
12	030804015002	三通	1.材质:碳钢 2.规格:DN100-80-80 3.连接形式:焊接	个	1			
13	030804015003	三通	1.材质:衬塑（PE）复合材质 2.规格:DN150-100-15 3.连接形式:沟槽（卡箍）连接	个	1			
14	030804015004	三通	1.材质:衬塑（PE）复合材质 2.规格:DN150-150-100 3.连接形式:沟槽（卡箍）连接	个	1			
15	030804015005	三通	1.材质:衬塑（PE）复合材质 2.规格:DN150-150-15 3.连接形式:沟槽（卡	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			箍）连接					
16	030804015006	弯头	1.材质:衬塑（PE）复合材质 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽（卡箍）连接	个	2			
17	030804015007	弯头	1.材质:衬塑（PE）复合材质 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽（卡箍）连接	个	2			
18	030804015008	弯头	1.材质:PP-R 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接	个	5			
19	030804015009	弯头	1.材质:碳钢 2.规格:DN200 3.连接形式:焊接	个	6			
20	030804015010	弯头	1.材质:碳钢 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接	个	5			
21	030804015011	弯头	1.材质:碳钢 2.规格:DN80 3.连接形式:焊接	个	5			
22	030804015012	直接头	1.材质:碳钢 2.规格:DN200 3.连接形式:焊接	个	2			
23	030804015013	直接头	1.材质:碳钢 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接	个	1			
24	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	2			
25	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:静音双隔膜式消水锤止回阀 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接	个	2			
26	030807003003	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠软头 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:焊接	副	6			
28	030817008001	套管制作安装	1.类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN200 4.填材材质:按相关规范要求执行	台	2			
29	030817008002	套管制作安装	1.类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN150 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	1			
30	030817008003	套管制作安装	1.类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN100 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	1			
31	030817008004	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN200 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	2			
32	030817008005	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN100 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	4			
33	030817008006	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN80 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	2			
34	030817008007	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN50以内 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	2			
35	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:弹性管道支吊架	kg	78.27			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	m2	28.02			
37	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	78.27			
38	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030109011001	潜水泵	1.名称:潜污泵 2.型号:JYWQ80-30-9-1400-2.2 3.规格:Q=30m3/h:H=9m:N=2.2kW 4.单机试运转要求:按相关规范要求执行	台	2			
2	030404016001	控制箱	1.名称:潜污泵控制箱 2.安装方式:悬挂	台	2			
3	030801001001	低压碳钢管	1.材质:焊接钢管 2.规格:DN200 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗	m	23.57			
4	030801001002	低压碳钢管	1.材质:焊接钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗	m	10.09			
5	030801001003	低压碳钢管	1.材质:焊接钢管 2.规格:DN80 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗	m	4.96			
6	030801001004	压力排水管	1.材质:焊接钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、水冲洗	m	1.02			
7	030801001005	压力排水管	1.材质:焊接钢管 2.规格:DN80 3.连接形式、焊接方法:焊接	m	12.08			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、水冲洗					
8	030801016001	低压塑料管	1.材质:PP-R塑料给水管 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验、吹扫设计要求:按相关规范要求执行	m	3.15			
9	030801017001	金属骨架复合管	1.材质:衬塑（PE）复合钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽（卡箍）连接 4.压力试验、吹扫设计要求:按相关规范要求执行	m	4.89			
10	030801017002	金属骨架复合管	1.材质:衬塑（PE）复合钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽（卡箍）连接 4.压力试验、吹扫设计要求:按相关规范要求执行	m	2.15			
11	030804015001	三通	1.材质:碳钢 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接	个	7			
12	030804015002	三通	1.材质:碳钢 2.规格:DN100-80-80 3.连接形式:焊接	个	1			
13	030804015003	三通	1.材质:衬塑（PE）复合材质 2.规格:DN150-100-15 3.连接形式:沟槽（卡箍）连接	个	1			
14	030804015004	三通	1.材质:衬塑（PE）复合材质 2.规格:DN150-150-100 3.连接形式:沟槽（卡箍）连接	个	1			
15	030804015005	三通	1.材质:衬塑（PE）复合材质	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.规格:DN150-150-15 3.连接形式:沟槽（卡箍）连接					
16	030804015006	弯头	1.材质:衬塑（PE）复合材质 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽（卡箍）连接	个	2			
17	030804015007	弯头	1.材质:衬塑（PE）复合材质 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽（卡箍）连接	个	2			
18	030804015008	弯头	1.材质:PP-R 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接	个	5			
19	030804015009	弯头	1.材质:碳钢 2.规格:DN200 3.连接形式:焊接	个	6			
20	030804015010	弯头	1.材质:碳钢 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接	个	5			
21	030804015011	弯头	1.材质:碳钢 2.规格:DN80 3.连接形式:焊接	个	5			
22	030804015012	直接头	1.材质:碳钢 2.规格:DN200 3.连接形式:焊接	个	2			
23	030804015013	直接头	1.材质:碳钢 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接	个	1			
24	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	2			
25	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:静音双隔膜式消水锤止回阀 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接	个	2			
26	030807003003	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠软头 2.型号、规格:DN80	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.连接形式:法兰连接					
27	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:焊接	副	6			
28	030817008001	套管制作安装	1.类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN200 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	2			
29	030817008002	套管制作安装	1.类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN150 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	1			
30	030817008003	套管制作安装	1.类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN100 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	1			
31	030817008004	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN200 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	2			
32	030817008005	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN100 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	4			
33	030817008006	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN80 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	2			
34	030817008007	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN50以内 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	2			
35	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:弹性管道支吊架	kg	78.27			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 239 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	m2	28.02			
37	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	78.27			
	2	单价措施项目费						
38	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房给排水工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备用房给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 241 页 共 452 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	4000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	4000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计		4000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：设备用房给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备用房给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备用房给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	机电抗震支吊架工程	机电抗震支吊架采购及安装	4000			专业厂家二次深化设计
合　计			4000			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：设备用房给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：设备用房给排水工程　　　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：设备用房给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：设备用房给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：设备用房给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：设备用房给排水工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合 计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

设备用房气体灭火工程　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01

设备用房气体灭火工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日　　复 核 时 间：　　年　　月　　日

总　说　明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房气体灭火工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030703001001	碳钢阀门	1.名称:泄压口 2.规格:SXYK-0.21J 3.其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1			
2	030903009001	无管网气体灭火装置	1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:180L 3.安装部位:设备用房 4.调试要求:按相关规范要求执行	套	2			
3	030905004002	气体灭火系统装置调试	1.试验容器规格:180L	点	2			
4	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房气体灭火工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030703001001	碳钢阀门	1.名称:泄压口 2.规格:SXYK-0.21J 3.其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1			
2	030903009001	无管网气体灭火装置	1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:180L 3.安装部位:设备用房 4.调试要求:按相关规范要求执行	套	2			
3	030905004002	气体灭火系统装置调试	1.试验容器规格:180L	点	2			
	2	单价措施项目费						
4	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房气体灭火工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备用房气体灭火工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第　257　页　共　452　页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：设备用房气体灭火工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 258 页 共 452 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备用房气体灭火工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备用房气体灭火工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：设备用房气体灭火工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：设备用房气体灭火工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 262 页 共 452 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：设备用房气体灭火工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：设备用房气体灭火工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：设备用房气体灭火工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：设备用房气体灭火工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 266 页　共 452 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

设备用房消火栓工程　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01

设备用房消火栓工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　月　日　　复 核 时 间：　　年　月　日

总　说　明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030109001001	离心式泵	1.名称:室外消火栓泵 2.型号:XBD5/35-125-200(L) 3.规格:Q=35L/S H=50m N=30Kw 4.减振装置形式、数量:隔震垫 5.单机试运转要求:按相关规范要求执行	台	2			
2	030109001002	离心式泵	1.名称:室内消火栓泵 2.型号:XBD8/40-125-250(L) 3.规格:Q=40L/S H=80m N=55Kw 4.减振装置形式、数量:隔震垫 5.单机试运转要求:按相关规范要求执行	台	2			
3	030404016001	控制箱	1.名称:消火栓泵控制箱 2.安装方式:落地	台	4			
4	030601002001	压力仪表	1.名称:压力开关 2.调试要求:按相关规范要求执行	台	2			
5	030601002002	压力仪表	1.名称:压力开关 2.调试要求:按相关规范要求执行	台	6			
6	030601004001	流量仪表	1.名称:流量测试装置 2.规格:DN150 3.调试要求:按相关规范要求执行	台	2			
7	030801001001	低压碳钢管	1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN300 3.连接形式、焊接方法:卡箍连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按相关规范要求执行	m	17			
8	030801001002	低压碳钢管	1.材质:内外热浸镀锌加厚焊接钢管 2.规格:DN250 3.连接形式、焊接方法:卡箍连接 4.压力试验、吹扫与清	m	7.54			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			洗设计要求:按相关规范要求执行					
9	030801001003	低压碳钢管	1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式、焊接方法:卡箍连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按相关规范要求执行	m	63.01			
10	030801001004	低压碳钢管	1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:卡箍连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按相关规范要求执行	m	3.6			
11	030801001005	低压碳钢管	1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式、焊接方法:卡箍连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按相关规范要求执行	m	2			
12	030804001001	三通	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN300 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
13	030804001002	三通	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN300-300-250 3.连接方式:卡箍连接	个	4			
14	030804001003	三通	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN300-300-200 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
15	030804001004	三通	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN150-150-100 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
16	030804001005	三通	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN150-100-100 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
17	030804001006	三通	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN150 3.连接方式:卡箍连接	个	6			
18	030804001007	弯头	1.材质:热浸镀锌	个	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.规格:DN300 3.连接方式:卡箍连接					
19	030804001008	弯头	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN150 3.连接方式:卡箍连接	个	23			
20	030804001009	弯头	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN100 3.连接方式:卡箍连接	个	4			
21	030804001010	偏心异径管	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN250-125 3.连接方式:焊接	个	4			
22	030804001011	同心异径管	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN150-125 3.连接方式:焊接	个	4			
23	030804001012	吸水喇叭口	1.材质:碳钢 2.规格:DN300 3.连接方式:焊接	个	4			
24	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接	个	4			
25	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	14			
26	030807003003	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2			
27	030807003004	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	4			
28	030807003008	低压法兰阀门	1.名称:静音双隔膜式消水锤止回阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030807003005	低压法兰阀门	1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	2			
30	030807003006	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接	个	4			
31	030807003007	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	4			
32	030807005001	低压安全阀门	1.名称:安全阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	2			
33	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:焊接	副	8			
34	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:焊接	副	20			
35	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:焊接	副	10			
36	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:焊接	副	4			
37	030817008001	套管制作安装	1.类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN150 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	4			
38	030817008002	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN300 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	4			
39	030817008003	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN150 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	2			
40	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:弹性管道支吊架	kg	238.62			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	m2	57.14			
42	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	238.62			
43	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030109001001	离心式泵	1.名称:室外消火栓泵 2.型号:XBD5/35-125-200(L) 3.规格:Q=35L/S H=50m N=30Kw 4.减振装置形式、数量:隔震垫 5.单机试运转要求:按相关规范要求执行	台	2			
2	030109001002	离心式泵	1.名称:室内消火栓泵 2.型号:XBD8/40-125-250(L) 3.规格:Q=40L/S H=80m N=55Kw 4.减振装置形式、数量:隔震垫 5.单机试运转要求:按相关规范要求执行	台	2			
3	030404016001	控制箱	1.名称:消火栓泵控制箱 2.安装方式:落地	台	4			
4	030601002001	压力仪表	1.名称:压力开关 2.调试要求:按相关规范要求执行	台	2			
5	030601002002	压力仪表	1.名称:压力开关 2.调试要求:按相关规范要求执行	台	6			
6	030601004001	流量仪表	1.名称:流量测试装置 2.规格:DN150 3.调试要求:按相关规范要求执行	台	2			
7	030801001001	低压碳钢管	1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN300 3.连接形式、焊接方法:卡箍连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按相关规范要求执行	m	17			
8	030801001002	低压碳钢管	1.材质:内外热浸镀锌加厚焊接钢管 2.规格:DN250 3.连接形式、焊接方法:卡箍连接	m	7.54			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按相关规范要求执行					
9	030801001003	低压碳钢管	1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式、焊接方法:卡箍连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按相关规范要求执行	m	63.01			
10	030801001004	低压碳钢管	1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:卡箍连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按相关规范要求执行	m	3.6			
11	030801001005	低压碳钢管	1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式、焊接方法:卡箍连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按相关规范要求执行	m	2			
12	030804001001	三通	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN300 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
13	030804001002	三通	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN300-300-250 3.连接方式:卡箍连接	个	4			
14	030804001003	三通	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN300-300-200 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
15	030804001004	三通	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN150-150-100 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
16	030804001005	三通	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN150-100-100 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
17	030804001006	三通	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN150 3.连接方式:卡箍连接	个	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030804001007	弯头	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN300 3.连接方式:卡箍连接	个	6			
19	030804001008	弯头	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN150 3.连接方式:卡箍连接	个	23			
20	030804001009	弯头	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN100 3.连接方式:卡箍连接	个	4			
21	030804001010	偏心异径管	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN250-125 3.连接方式:焊接	个	4			
22	030804001011	同心异径管	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN150-125 3.连接方式:焊接	个	4			
23	030804001012	吸水喇叭口	1.材质:碳钢 2.规格:DN300 3.连接方式:焊接	个	4			
24	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接	个	4			
25	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	14			
26	030807003003	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2			
27	030807003004	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	4			
28	030807003008	低压法兰阀门	1.名称:静音双隔膜式消水锤止回阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030807003005	低压法兰阀门	1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	2			
30	030807003006	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接	个	4			
31	030807003007	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	4			
32	030807005001	低压安全阀门	1.名称:安全阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	2			
33	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:焊接	副	8			
34	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:焊接	副	20			
35	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:焊接	副	10			
36	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:焊接	副	4			
37	030817008001	套管制作安装	1.类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN150 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	4			
38	030817008002	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN300 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	4			
39	030817008003	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN150 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	2			
40	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:弹性管道支吊架	kg	238.62			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	m2	57.14			
42	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	238.62			
	2	单价措施项目费						
43	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房消火栓工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备用房消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第　281　页　共　452　页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	14800		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	14800		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计		14800		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：设备用房消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 282 页 共 452 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备用房消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备用房消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	机电抗震支吊架工程	机电抗震支吊架采购及安装	14800			专业厂家二次深化设计
合　计			14800			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：设备用房消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：设备用房消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 286 页 共 452 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：设备用房消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：设备用房消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：设备用房消火栓工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：设备用房消火栓工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合 计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

设备用房自动喷淋工程　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01

设备用房自动喷淋工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：　　（单位盖章）

造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

总　说　明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030109001001	离心式泵	1.名称:喷淋泵 2.型号:XBD6/30-125-220(L) 3.规格:Q=30L/S H=60m N=30Kw 4.减振装置形式、数量:隔震垫 5.单机试运转要求:按相关规范要求执行	台	2			
2	030404016001	控制箱	1.名称:喷淋泵控制箱 2.安装方式:落地	台	2			
3	030601002001	压力仪表	1.名称:压力开关 2.调试要求:按相关规范要求执行	台	1			
4	030601002002	压力仪表	1.名称:压力开关 2.调试要求:按相关规范要求执行	台	3			
5	030601004001	流量仪表	1.名称:流量测试装置 2.规格:DN150 3.调试要求:按相关规范要求执行	台	2			
6	030801001001	低压碳钢管	1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接形式、焊接方法:卡箍连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按相关规范要求执行	m	1.52			
7	030801001002	低压碳钢管	1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式、焊接方法:卡箍连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按相关规范要求执行	m	109.99			
8	030801001003	低压碳钢管	1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:卡箍连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按相关规范要求执行	m	4.02			
9	030804001001	偏心异径管	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN250-125	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.连接方式:焊接					
10	030804001002	同心异径管	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN150-125 3.连接方式:焊接	个	2			
11	030804001003	三通	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN150 3.连接方式:卡箍连接	个	8			
12	030804001004	三通	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN150-150-100 3.连接方式:卡箍连接	个	3			
13	030804001005	三通	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN100 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
14	030804001006	弯头	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN150 3.连接方式:卡箍连接	个	39			
15	030804001007	弯头	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN100 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
16	030804001008	直接头	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN150 3.连接方式:卡箍连接	个	5			
17	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:静音双隔膜式消水锤止回阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	2			
18	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:信号蝶阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	15			
19	030807003003	低压法兰阀门	1.名称:信号蝶阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	1			
20	030807003004	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接	个	2			
21	030807003005	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030807003006	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
23	030807003007	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	2			
24	030807003008	低压法兰阀门	1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接	个	2			
25	030807003009	低压法兰阀门	1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	1			
26	030807003010	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接	个	2			
27	030807003011	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	2			
28	030807005001	低压安全阀门	1.名称:安全阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	1			
29	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:焊接	副	6			
30	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:焊接	副	23			
31	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:焊接	副	4			
32	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:焊接	副	2			
33	030817008001	套管制作安装	1.类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN150 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 297 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030817008002	套管制作安装	1.类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN100 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	1			
35	030817008003	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN150 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	1			
36	030901004001	报警装置	1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格:DN150 3.其他:预留压力传感器接口	组	5			
37	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:弹性管道支吊架	kg	141.37			
38	031003006001	减压器	1.规格、压力等级:DN150 2.连接形式:法兰连接 3.附件配置:减压阀1个、Y型过滤器1个、三通2个、闸阀2个、压力表2个	组	2			
39	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	m2	57.68			
40	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	141.37			
41	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030109001001	离心式泵	1.名称:喷淋泵 2.型号:XBD6/30-125-220(L) 3.规格:Q=30L/S H=60m N=30Kw 4.减振装置形式、数量:隔震垫 5.单机试运转要求:按相关规范要求执行	台	2			
2	030404016001	控制箱	1.名称:喷淋泵控制箱 2.安装方式:落地	台	2			
3	030601002001	压力仪表	1.名称:压力开关 2.调试要求:按相关规范要求执行	台	1			
4	030601002002	压力仪表	1.名称:压力开关 2.调试要求:按相关规范要求执行	台	3			
5	030601004001	流量仪表	1.名称:流量测试装置 2.规格:DN150 3.调试要求:按相关规范要求执行	台	2			
6	030801001001	低压碳钢管	1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接形式、焊接方法:卡箍连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按相关规范要求执行	m	1.52			
7	030801001002	低压碳钢管	1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式、焊接方法:卡箍连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按相关规范要求执行	m	109.99			
8	030801001003	低压碳钢管	1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:卡箍连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按相关规范要求执行	m	4.02			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030804001001	偏心异径管	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN250-125 3.连接方式:焊接	个	2			
10	030804001002	同心异径管	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN150-125 3.连接方式:焊接	个	2			
11	030804001003	三通	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN150 3.连接方式:卡箍连接	个	8			
12	030804001004	三通	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN150-150-100 3.连接方式:卡箍连接	个	3			
13	030804001005	三通	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN100 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
14	030804001006	弯头	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN150 3.连接方式:卡箍连接	个	39			
15	030804001007	弯头	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN100 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
16	030804001008	直接头	1.材质:热浸镀锌 2.规格:DN150 3.连接方式:卡箍连接	个	5			
17	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:静音双隔膜式消水锤止回阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	2			
18	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:信号蝶阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	15			
19	030807003003	低压法兰阀门	1.名称:信号蝶阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	1			
20	030807003004	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接	个	2			
21	030807003005	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀	个	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接					
22	030807003006	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
23	030807003007	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	2			
24	030807003008	低压法兰阀门	1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接	个	2			
25	030807003009	低压法兰阀门	1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	1			
26	030807003010	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接	个	2			
27	030807003011	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	2			
28	030807005001	低压安全阀门	1.名称:安全阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	1			
29	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:焊接	副	6			
30	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:焊接	副	23			
31	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:焊接	副	4			
32	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:焊接	副	2			
33	030817008001	套管制作安装	1.类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN150	台	5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 301 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.填料材质:按相关规范要求执行					
34	030817008002	套管制作安装	1.类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN100 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	1			
35	030817008003	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质规格DN150 4.填料材质:按相关规范要求执行	台	1			
36	030901004001	报警装置	1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格:DN150 3.其他:预留压力传感器接口	组	5			
37	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:弹性管道支吊架	kg	141.37			
38	031003006001	减压器	1.规格、压力等级:DN150 2.连接形式:法兰连接 3.附件配置:减压阀1个、Y型过滤器1个、三通2个、闸阀2个、压力表2个	组	2			
39	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	m2	57.68			
40	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	141.37			
	2	单价措施项目费						
41	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房自动喷淋工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备用房自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第　303　页　共　452　页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	39800		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	39800		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计		39800		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：设备用房自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备用房自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 305 页 共 452 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备用房自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	机电抗震支吊架工程	机电抗震支吊架采购及安装	39800			专业厂家二次深化设计
合　计			39800			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：设备用房自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：设备用房自动喷淋工程　　　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　　　

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：设备用房自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：设备用房自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：设备用房自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：设备用房自动喷淋工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

设备用房电气设备安装工程　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01

设备用房电气设备安装
工程工程

招标工程量清单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（单位盖章）

造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

总　说　明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 316 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017007	配电箱	1.名称:双电源配电箱AT.XFB 2.型号:ATS 3.规格:按设计要求 4.安装方式:挂墙明装	台	1			
2	030404017008	配电箱	1.名称:配电房配电箱AT.PDF 2.型号:按设计要求 3.规格:500*600*200 4.安装方式:挂墙明装	台	1			
3	030404017009	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源箱ALE.PDF 2.型号:按设计要求 3.规格:400*500*200 4.安装方式:挂墙明装	台	1			
4	030404017010	配电箱	1.名称:风机控制箱箱AC.BFFJ 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:挂墙明装	台	1			
5	030414004002	双电源切换调试	1.名称:双电源切换调试 2.类型:自动投入装置	系统	2			
6	030412001006	集中电源疏散照明灯(A型)	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.型号:按设计要求 3.规格:DC36V 5W 4.类型:壁装型	套	3			
7	030412001007	集中电源疏散照明灯(A型)	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.型号:按设计要求 3.规格:DC36V 5W 4.类型:吸顶型	套	4			
8	030412001008	单管荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号:按设计要求 3.规格:LED T8直管 1x18w 4.类型:壁装型	套	4			
9	030412004005	疏散出口标志灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:按设计要求 3.规格:DC36V 1W 4.安装形式:壁装	套	3			
10	030412005005	双管荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:按设计要求 3.规格:LED T8直管	套	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2x18w 4.安装形式:吸顶安装					
11	030412005006	单管荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号:按设计要求 3.规格:LED T8直管 1x18w 4.安装形式:吸顶安装	套	6			
12	030404034004	双联开关	1.名称:双联开关 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:墙面暗装	个	2			
13	030411006005	开关、插座盒	1.名称:开关、插座盒 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装形式:暗装	个	2			
14	030411006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装形式:暗装	个	24			
15	030411003006	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:按设计要求 3.规格:300*150 4.材质:按设计要求 5.接地方式:按设计要求	m	37.5			
16	030411003007	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:按设计要求 3.规格:150*75 4.材质:按设计要求 5.接地方式:按设计要求	m	49.6			
17	030413001003	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:铁构件 3.规格:型钢综合 4.刷油:满足规范要求 5.其他:按设计图纸及规范要求	kg	180			
18	030411001006	紧定管	1.名称:紧定管 2.材质:金属 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	155.1			
19	030411001007	紧定管	1.名称:紧定管 2.材质:金属 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	34.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030411001008	塑料管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	84.9			
21	030411004009	配线	1.名称:配线 2.配线形式:照明线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-1.5 4.材质:铜 5.配线部位:室内	m	164.5			
22	030411004010	配线	1.名称:配线 2.配线形式:照明线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.配线部位:室内	m	271.4			
23	030411004011	配线	1.名称:配线 2.配线形式:照明线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.配线部位:室内	m	237.3			
24	030411004012	配线	1.名称:配线 2.配线形式:照明线 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜 5.配线部位:室内	m	77.5			
25	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-4*2.5 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内敷设 5.电压等级(kV):1kV以下	m	20			
26	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内敷设 5.电压等级(kV):1kV以下	m	38.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-3*25+1*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内敷设 5.电压等级(kV):1kV以下	m	64			
28	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-3*70+1*35 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内敷设 5.电压等级(kV):1kV以下	m	30.9			
29	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:RTTYZ-3*185+2*95 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内敷设 5.电压等级(kV):1kV以下	m	61			
30	030408006005	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩型 3.规格:电缆截面≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV):1kV以下 7.其他:按设计图纸及规范要求	个	4			
31	030408006006	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩型 3.规格:电缆截面≤35mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV):1kV以下 7.其他:按设计图纸及规范要求	个	8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030408006007	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩型 3.规格:电缆截面≤70mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV):1kV以下 7.其他:按设计图纸及规范要求	个	4			
33	030408006008	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩型 3.规格:电缆截面≤240 mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV):1kV以下 7.其他:按设计图纸及规范要求	个	4			
34	030411006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装形式:暗装	个	24			
35	030408008003	防火堵洞	1.名称:防火封堵 2.材质:满足设计要求 3.其他:见设计图纸及规范要求	处	2			
36	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:室内	m	15.6			
37	030409004002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:钢 3.规格:基础地梁内两根≥Φ16钢筋 4.安装形式:焊接	m	156.3			
38	030409008004	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位 2.材质:按设计要求 3.规格:LEB 4.做法:参照图集 5.其他:按设计图纸及规范要求	台	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 321 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030409008005	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位 2.材质:按设计要求 3.规格:MEB 4.做法:参照图集 5.其他:按设计图纸及规范要求	台	1			
40	030409008006	接地测试板	1.名称:接地测试板 2.材质:按设计要求 3.做法:室外距地0.5米安装 4.其他:按设计图纸及规范要求	块	2			
41	030414011002	接地网调试	1.名称:接地网调试 2.类别:见设计图纸 3.其他:按设计图纸及规范要求	系统	1			
42	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017007	配电箱	1.名称:双电源配电箱AT.XFB 2.型号:ATS 3.规格:按设计要求 4.安装方式:挂墙明装	台	1			
2	030404017008	配电箱	1.名称:配电房配电箱AT.PDF 2.型号:按设计要求 3.规格:500*600*200 4.安装方式:挂墙明装	台	1			
3	030404017009	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源箱ALE.PDF 2.型号:按设计要求 3.规格:400*500*200 4.安装方式:挂墙明装	台	1			
4	030404017010	配电箱	1.名称:风机控制箱箱AC.BFFJ 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:挂墙明装	台	1			
5	030414004002	双电源切换调试	1.名称:双电源切换调试 2.类型:自动投入装置	系统	2			
		灯具、开关、插座						
6	030412001006	集中电源疏散照明灯(A型)	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.型号:按设计要求 3.规格:DC36V 5W 4.类型:壁装型	套	3			
7	030412001007	集中电源疏散照明灯(A型)	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.型号:按设计要求 3.规格:DC36V 5W 4.类型:吸顶型	套	4			
8	030412001008	单管荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号:按设计要求 3.规格:LED T8直管 1x18w 4.类型:壁装型	套	4			
9	030412004005	疏散出口标志灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:按设计要求 3.规格:DC36V 1W	套	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 323 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.安装形式:壁装					
10	030412005005	双管荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:按设计要求 3.规格:LED T8直管 2x18w 4.安装形式:吸顶安装	套	4			
11	030412005006	单管荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号:按设计要求 3.规格:LED T8直管 1x18w 4.安装形式:吸顶安装	套	6			
12	030404034004	双联开关	1.名称:双联开关 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:墙面暗装	个	2			
13	030411006005	开关、插座盒	1.名称:开关、插座盒 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装形式:暗装	个	2			
14	030411006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装形式:暗装	个	24			
		桥架、电缆、配管、配线						
15	030411003006	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:按设计要求 3.规格:300*150 4.材质:按设计要求 5.接地方式:按设计要求	m	37.5			
16	030411003007	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:按设计要求 3.规格:150*75 4.材质:按设计要求 5.接地方式:按设计要求	m	49.6			
17	030413001003	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:铁构件 3.规格:型钢综合 4.刷油:满足规范要求 5.其他:按设计图纸及规范要求	kg	180			
18	030411001006	紧定管	1.名称:紧定管	m	155.1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.材质:金属 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配					
19	030411001007	紧定管	1.名称:紧定管 2.材质:金属 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	34.6			
20	030411001008	塑料管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	84.9			
21	030411004009	配线	1.名称:配线 2.配线形式:照明线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-1.5 4.材质:铜 5.配线部位:室内	m	164.5			
22	030411004010	配线	1.名称:配线 2.配线形式:照明线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.配线部位:室内	m	271.4			
23	030411004011	配线	1.名称:配线 2.配线形式:照明线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.配线部位:室内	m	237.3			
24	030411004012	配线	1.名称:配线 2.配线形式:照明线 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜 5.配线部位:室内	m	77.5			
25	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-4*2.5 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内敷设 5.电压等级(kV):1kV以下	m	20			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 325 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内敷设 5.电压等级(kV):1kV以下	m	38.5			
27	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-3*25+1*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内敷设 5.电压等级(kV):1kV以下	m	64			
28	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-3*70+1*35 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内敷设 5.电压等级(kV):1kV以下	m	30.9			
29	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:RTTYZ-3*185+2*95 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内敷设 5.电压等级(kV):1kV以下	m	61			
30	030408006005	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩型 3.规格:电缆截面≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV):1kV以下 7.其他:按设计图纸及规范要求	个	4			
31	030408006006	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩型 3.规格:电缆截面≤	个	8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 326 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			35mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV):1kV以下 7.其他:按设计图纸及规范要求					
32	030408006007	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩型 3.规格:电缆截面≤70mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV):1kV以下 7.其他:按设计图纸及规范要求	个	4			
33	030408006008	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩型 3.规格:电缆截面≤240mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV):1kV以下 7.其他:按设计图纸及规范要求	个	4			
34	030411006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装形式:暗装	个	24			
35	030408008003	防火堵洞	1.名称:防火封堵 2.材质:满足设计要求 3.其他:见设计图纸及规范要求	处	2			
		防雷接地						
36	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:室内	m	15.6			
37	030409004002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:钢 3.规格:基础地梁内两根	m	156.3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 327 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			≥Φ16钢筋 4.安装形式:焊接					
38	030409008004	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位 2.材质:按设计要求 3.规格:LEB 4.做法:参照图集 5.其他:按设计图纸及规范要求	台	2			
39	030409008005	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位 2.材质:按设计要求 3.规格:MEB 4.做法:参照图集 5.其他:按设计图纸及规范要求	台	1			
40	030409008006	接地测试板	1.名称:接地测试板 2.材质:按设计要求 3.做法:室外距地0.5米安装 4.其他:按设计图纸及规范要求	块	2			
41	030414011002	接地网调试	1.名称:接地网调试 2.类别:见设计图纸 3.其他:按设计图纸及规范要求	系统	1			
	2	单价措施项目费						
42	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房电气设备安装工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备用房电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第　329　页　共　452　页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	6000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	6000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计		6000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：设备用房电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 330 页 共 452 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备用房电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备用房电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	机电抗震支吊架工程	机电抗震支吊架采购及安装	6000			专业厂家二次深化设计
合　计			6000			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：设备用房电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：设备用房电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：设备用房电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：设备用房电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：设备用房电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：设备用房电气设备安装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

设备用房火灾报警工程　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01

设备用房火灾报警工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日　　复 核 时 间：　　年　　月　　日

总　说　明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY 3.规格:5*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内 6.电压等级(kV):1kV以下 7.地形:见设计图纸 8.其他:按设计图纸及规范要求	m	800			
2	030408007002	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:按设计要求 3.规格:电缆芯数≤6芯 4.材质、类型:按设计要求 5.安装方式:按设计要求	个	12			
3	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足规范要求 6.钢索材质、规格:满足规范要求 7.其他:按设计图纸及规范要求	m	431.1			
4	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:25 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足规范要求 6.钢索材质、规格:满足规范要求 7.其他:按设计图纸及规范要求	m	240			
5	030411004013	配线	1.名称:配线 2.配线形式:通讯信号线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:见设计图纸 7.配线线制:见设计图纸 8.其他:按设计图纸及规范要求	m	467.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411004014	配线	1.名称:配线 2.配线形式:多线信号线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:见设计图纸 7.配线线制:见设计图纸 8.其他:按设计图纸及规范要求	m	120			
7	030411004015	配线	1.名称:配线 2.配线形式:电源线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:见设计图纸 7.配线线制:见设计图纸 8.其他:按设计图纸及规范要求	m	333.9			
8	030411004016	配线	1.名称:配线 2.配线形式:信号总线 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:见设计图纸 6.配线线制:见设计图纸 7.其他:按设计图纸及规范要求	m	559.5			
9	030411004017	配线	1.名称:配线 2.配线形式:电话线 3.型号、规格:WDZ-BYJR-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:见设计图纸 6.配线线制:见设计图纸 7.其他:按设计图纸及规范要求	m	144.5			
10	030411006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:满足规范要求 3.安装形式:暗敷 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	44			
11	030904001002	感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:吸顶安装	个	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 344 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.其他:按设计图纸及规范要求					
12	030904001003	感温探测器	1.名称:感温探测器 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	6			
13	030904003003	带电话插孔手动报警按钮	1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:距地1.3米安装 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	1			
14	030904005002	声光报警器	1.名称:声光报警装置 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:距地2.3米安装 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	1			
15	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:直播119电话 2.规格:见设计图纸 3.其他:按设计图纸及规范要求	个	2			
16	030904008007	模块(模块箱)	1.名称:消防模块箱 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:见设计图纸 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	3			
17	030904008008	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:箱外安装 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	1			
18	030904008009	消防接线端子箱	1.名称:消防接线端子箱 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:见设计图纸 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	1			
19	030904008010	模块(模块箱)	1.名称:输入模块I 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:见设计图纸 4.其他:按设计图纸及规	个	8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范要求					
20	030904009001	气体灭火控制盘QKZ1	1.名称:气体灭火控制盘 QKZ1 2.线制:总线制、多线制 3.安装方式:按设计要求 4.控制点数量:按设计要求 5.显示器类型:按设计要求	台	1			
21	030904005003	气体喷洒指示灯	1.名称:气体喷洒指示灯 2.规格:按设计要求	个	2			
22	030904003004	手动/自动转换装置及紧急启停按钮	1.名称:手动/自动转换装置及紧急启停按钮 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:按设计图纸及规范要求 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	4			
23	030904004001	火灾警报器	1.名称:火灾警报器 2.规格:按设计要求	个	4			
24	030601005001	消防水位报警显示器	1.名称:消防水位报警显示器 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求	台	1			
25	030905001004	火灾事故广播、消防通信系统调试	1.名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 2.点数:按设计要求 3.线制:见设计图纸 4.其他:含消防广播及电话插孔点数等调试，含防火装置调试等	系统	1			
26	030905001005	消防电话调试	1.名称:消防电话调试 2.点数:按设计要求 3.线制:见设计图纸	系统	1			
27	030905003002	电动防火阀调试	1.名称:电动防火阀调试 2.类型:火灾报警调试	个	2			
28	030905003003	消防水泵联动调试	1.名称:消防水泵联动调试 2.类型:火灾报警调试	个	6			
29	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY 3.规格:5*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内 6.电压等级(kV):1kV以下 7.地形:见设计图纸 8.其他:按设计图纸及规范要求	m	800			
2	030408007002	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:按设计要求 3.规格:电缆芯数≤6芯 4.材质、类型:按设计要求 5.安装方式:按设计要求	个	12			
3	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足规范要求 6.钢索材质、规格:满足规范要求 7.其他:按设计图纸及规范要求	m	431.1			
4	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:25 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足规范要求 6.钢索材质、规格:满足规范要求 7.其他:按设计图纸及规范要求	m	240			
5	030411004013	配线	1.名称:配线 2.配线形式:通讯信号线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:见设计图纸	m	467.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7.配线线制:见设计图纸 8.其他:按设计图纸及规范要求					
6	030411004014	配线	1.名称:配线 2.配线形式:多线信号线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:见设计图纸 7.配线线制:见设计图纸 8.其他:按设计图纸及规范要求	m	120			
7	030411004015	配线	1.名称:配线 2.配线形式:电源线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:见设计图纸 7.配线线制:见设计图纸 8.其他:按设计图纸及规范要求	m	333.9			
8	030411004016	配线	1.名称:配线 2.配线形式:信号总线 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:见设计图纸 6.配线线制:见设计图纸 7.其他:按设计图纸及规范要求	m	559.5			
9	030411004017	配线	1.名称:配线 2.配线形式:电话线 3.型号、规格:WDZ-BYJR-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:见设计图纸 6.配线线制:见设计图纸 7.其他:按设计图纸及规范要求	m	144.5			
10	030411006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:满足规范要求 3.安装形式:暗敷 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	44			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030904001002	感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	3			
12	030904001003	感温探测器	1.名称:感温探测器 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	6			
13	030904003003	带电话插孔手动报警按钮	1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:距地1.3米安装 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	1			
14	030904005002	声光报警器	1.名称:声光报警装置 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:距地2.3米安装 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	1			
15	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:直播119电话 2.规格:见设计图纸 3.其他:按设计图纸及规范要求	个	2			
16	030904008007	模块(模块箱)	1.名称:消防模块箱 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:见设计图纸 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	3			
17	030904008008	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:箱外安装 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	1			
18	030904008009	消防接线端子箱	1.名称:消防接线端子箱 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:见设计图纸 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	1			
19	030904008010	模块(模块箱)	1.名称:输入模块I	个	8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.规格:见设计图纸 3.安装方式:见设计图纸 4.其他:按设计图纸及规范要求					
20	030904009001	气体灭火控制盘QKZ1	1.名称:气体灭火控制盘 QKZ1 2.线制:总线制、多线制 3.安装方式:按设计要求 4.控制点数量:按设计要求 5.显示器类型:按设计要求	台	1			
21	030904005003	气体喷洒指示灯	1.名称:气体喷洒指示灯 2.规格:按设计要求	个	2			
22	030904003004	手动/自动转换装置及紧急启停按钮	1.名称:手动/自动转换装置及紧急启停按钮 2.规格:见设计图纸 3.安装方式:按设计图纸及规范要求 4.其他:按设计图纸及规范要求	个	4			
23	030904004001	火灾警报器	1.名称:火灾警报器 2.规格:按设计要求	个	4			
24	030601005001	消防水位报警显示器	1.名称:消防水位报警显示器 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求	台	1			
25	030905001004	火灾事故广播、消防通信系统调试	1.名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 2.点数:按设计要求 3.线制:见设计图纸 4.其他:含消防广播及电话插孔点数等调试，含防火装置调试等	系统	1			
26	030905001005	消防电话调试	1.名称:消防电话调试 2.点数:按设计要求 3.线制:见设计图纸	系统	1			
27	030905003002	电动防火阀调试	1.名称:电动防火阀调试 2.类型:火灾报警调试	个	2			
28	030905003003	消防水泵联动调试	1.名称:消防水泵联动调试 2.类型:火灾报警调试	个	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 350 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	单价措施项目费						
29	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房火灾报警工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备用房火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第　352　页　共　452　页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：设备用房火灾报警工程　　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备用房火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备用房火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：设备用房火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：设备用房火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：设备用房火灾报警工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：设备用房火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：设备用房火灾报警工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：设备用房火灾报警工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合 计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

场平土石方工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年 月 日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01

场平土石方工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：　　（单位盖章）

造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

总　说　明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场平土石方工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:清表土 2.具体详见设计施工图	m2	9445			
2	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:清表土 2.运距:1km以内 3.具体详见设计施工图	m3	2833.5			
3	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:三四类土 2.具体详见设计施工图	m3	3300.96			
4	010102001001	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩 2.开挖形式：机械破碎开挖 3.具体详见设计施工图	m3	13203.85			
5	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方来源、运距:场内转运 4.具体详见设计施工图	m3	1781.36			
6	010103002003	余方弃置	1.石方 2.运距:300m以内 3.具体详见设计施工图	m3	17556.95			
7	2.1			项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场平土石方工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:清表土 2.具体详见设计施工图	m2	9445			
2	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:清表土 2.运距:1km以内 3.具体详见设计施工图	m3	2833.5			
3	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:三四类土 2.具体详见设计施工图	m3	3300.96			
4	010102001001	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩 2.开挖形式：机械破碎开挖 3.具体详见设计施工图	m3	13203.85			
5	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方来源、运距:场内转运 4.具体详见设计施工图	m3	1781.36			
6	010103002003	余方弃置	1.石方 2.运距:300m以内 3.具体详见设计施工图	m3	17556.95			
	2	单价措施项目费						
7	2.1			项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：场平土石方工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场平土石方工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第　368　页　共　452　页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：场平土石方工程　　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：场平土石方工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：场平土石方工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：场平土石方工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：场平土石方工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 373 页 共 452 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：场平土石方工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：场平土石方工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：场平土石方工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：场平土石方工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 377 页　共 452 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

场内道路及铺装工程　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01

场内道路及铺装工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（单位盖章）

造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

总　说　明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场内道路及铺装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1.素土夯实，压实度≥93% 2.300厚天然级配碎石 3.100厚1：6水泥豆石（无砂）大孔混凝土 4.30厚1：1黄土粗砂 5.80厚嵌草砖孔内填种植土拌草籽种子 6.具体详见设计施工图	m2	503			
2	040203006001	沥青混凝土	1.素土夯实，压实度≥93% 2.土工布（200-500g/m2） 3.300厚级配碎石垫层（设透水盲管） 4.200厚透水水泥稳定碎石基层 5.70厚大粒径透水沥青 6.30厚透水沥青上面层 7.具体详见设计施工图	m2	1900			
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:详见设计施工图 2.基础、垫层：砂垫层 3.材料品种、厚度:混凝土侧(立)缘石 4.具体详见设计施工图	m	549			
4	2.1			项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场内道路及铺装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 382 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		停车场						
1	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1.素土夯实，压实度≥93% 2.300厚天然级配碎石 3.100厚1：6水泥豆石（无砂）大孔混凝土 4.30厚1：1黄土粗砂 5.80厚嵌草砖孔内填种植土拌草籽种子 6.具体详见设计施工图	m2	503			
		场内道路						
2	040203006001	沥青混凝土	1.素土夯实，压实度≥93% 2.土工布（200-500g/m2） 3.300厚级配碎石垫层（设透水盲管） 4.200厚透水水泥稳定碎石基层 5.70厚大粒径透水沥青 6.30厚透水沥青上面层 7.具体详见设计施工图	m2	1900			
3	040204004001	安砌侧(平、缘）石	1.材料品种、规格:详见设计施工图 2.基础、垫层：砂垫层 3.材料品种、厚度:混凝土侧(立)缘石 4.具体详见设计施工图	m	549			
	2	单价措施项目费						
4	2.1			项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：场内道路及铺装工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场内道路及铺装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第　384　页　共　452　页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：场内道路及铺装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：场内道路及铺装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 386 页 共 452 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：场内道路及铺装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：场内道路及铺装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：场内道路及铺装工程　　　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　　　第 389 页 共 452 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：场内道路及铺装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：场内道路及铺装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：场内道路及铺装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：场内道路及铺装工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

室外弱电及单体弱电工程　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01

室外弱电及单体弱电工程_____工程

招标工程量清单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

总　说　明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外弱电及单体弱电工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408003004	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:C-PVC 3.规格:110 4.敷设方式:埋地敷设	m	560			
2	030408003005	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC 3.规格:七孔梅花管 4.敷设方式:埋地敷设	m	146			
3	030413005001	弱电井	1.名称:弱电井 2.规格:按设计要求 3.类型:按设计要求	个	5			
4	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三、四类 2.挖土深度:按设计要求	m3	40.52			
5	040102002001	挖沟槽石方	1.岩石类别:软质岩 2.开凿深度:按设计要求	m3	162.08			
6	040103001001	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原开挖土石方 3.填方来源、运距:原开挖土石方	m3	202.6			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外弱电及单体弱电工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030408003004	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:C-PVC 3.规格:110 4.敷设方式:埋地敷设	m	560			
2	030408003005	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC 3.规格:七孔梅花管 4.敷设方式:埋地敷设	m	146			
3	030413005001	弱电井	1.名称:弱电井 2.规格:按设计要求 3.类型:按设计要求	个	5			
4	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三、四类 2.挖土深度:按设计要求	m3	40.52			
5	040102002001	挖沟槽石方	1.岩石类别:软质岩 2.开凿深度:按设计要求	m3	162.08			
6	040103001001	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原开挖土石方 3.填方来源、运距:原开挖土石方	m3	202.6			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外弱电及单体弱电工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外弱电及单体弱电工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第　400　页　共　452　页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	138000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	138000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计		138000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外弱电及单体弱电工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外弱电及单体弱电工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外弱电及单体弱电工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	弱电工程	光纤接入、监控、门禁（不含图纸上已包含的电缆保护管及电缆管土石方）	130000			
2	室外弱电电缆保护管砂垫层	室外弱电电缆保护管砂垫层	8000			
合　　计			138000			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室外弱电及单体弱电工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：室外弱电及单体弱电工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 405 页 共 452 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：室外弱电及单体弱电工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外弱电及单体弱电工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外弱电及单体弱电工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外弱电及单体弱电工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

室外总图给排水工程　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01

室外总图给排水工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编 制 人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总　说　明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 413 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨污水 3.材质、规格:UPVC双壁波纹管排水管 De600 4.连接形式:承插胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行并做闭水试验	m	94.68			
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨污水 3.材质、规格:UPVC双壁波纹管排水管 De300 4.连接形式:承插胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行并做闭水试验	m	101.21			
3	031001006003	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨污水 3.材质、规格:UPVC双壁波纹管排水管 De160 4.连接形式:承插胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行并做闭水试验	m	22.25			
4	031001006004	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE De160 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行	m	147.42			
5	031001006005	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE De110 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行	m	108.71			
6	031001011001	室外管道碰头	1.介质:给水 2.碰头形式:塑料管与市政钢管喷头	处	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.材质、规格:DN150 4.连接形式:焊接					
7	010101003001	挖坑、槽土方	1.土壤类别:土质类别由投标人根据地堪资料综合考虑 2.挖土深度:2米以内 3.开挖方式:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 4.工程量含放坡及工作面，含人工配合 5.具体详见设计施工图	m3	471.64			
8	010102002001	挖坑、槽石方	1.土壤类别:硬质岩 2.挖土深度:2米以内 3.开挖方式:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 4.工程量含放坡及工作面，含人工配合 5.具体详见设计施工图	m3	188.66			
9	010102002002	挖坑、槽石方	1.土壤类别:软质岩 2.挖土深度:2米以内 3.开挖方式:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 4.工程量含放坡及工作面，含人工配合 5.具体详见设计施工图	m3	282.98			
10	010103001001	回填方（原状土石方）	1.密实度要求:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方粒径要求:符合规范要求 5.具体详见设计施工图	m3	444.57			
11	010103001002	回填方（中粗砂）	1.密实度要求:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方粒径要求:符合规范要求 5.具体详见设计施工图	m3	354.71			
12	010103002001	余方弃置	1.石方 2.运距:1km以内	m3	498.71			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.具体详见设计施工图					
13	010401011001	污水检查井	1.井截面、深度:φ700 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3.垫层材料种类、厚度:C15混凝土井基100mm厚 4.底板厚度:详见图集02S515 5.井盖安装:双层井盖重型 6.混凝土强度等级:C15（井圈C30） 7.砂浆强度等级:M7.5 8.防潮层材料种类:详见图集02S515	座	2			
14	010401011002	污水检查井	1.井截面、深度:φ1000 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3.垫层材料种类、厚度:C15混凝土井基100mm厚 4.底板厚度:详见图集02S515 5.井盖安装:双层井盖重型 6.混凝土强度等级:C15（井圈C30） 7.砂浆强度等级:M7.5 8.防潮层材料种类:详见图集02S515	座	1			
15	010401011003	污水检查井	1.井截面、深度:φ1000 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3.垫层材料种类、厚度:C15混凝土井基100mm厚 4.底板厚度:详见图集02S515 5.井盖安装:双层井盖轻型 6.混凝土强度等级:C15（井圈C30） 7.砂浆强度等级:M7.5 8.防潮层材料种类:详见	座	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			图集02S515					
16	010401011004	雨水检查井	1.井截面、深度:φ1000 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3.垫层材料种类、厚度:C15混凝土井基100mm厚 4.底板厚度:详见图集06MS201-3 5.井盖安装:双层井盖重型 6.混凝土强度等级:C15（井圈C30） 7.砂浆强度等级:M7.5 8.防潮层材料种类:详见图集06MS201-3	座	4			
17	010401011005	砖检查井	1.井截面、深度:φ1200 2.井盖安装:双层井盖重型	座	1			
18	010401011006	砖检查井	1.井截面、深度:φ1200 2.井盖安装:双层井盖轻型	座	1			
19	010401011007	水表井	1.井截面、深度:2150*1100*1400	座	1			
20	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层 给水150mm厚 雨污水100厚	m3	52.28			
21	010507006001	化粪池、检查井-钢筋混凝土化粪池G3-100QF	1.部位:室外 2.混凝土强度等级:C30 3.防水、抗渗要求:按《钢筋混凝土化粪池03S702》相关要求执行	座	1			
22	040504009001	雨水口	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:详05S518 2.混凝土强度等级:详05S518 3.砌筑材料品种、规格:详05S518	座	3			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网						
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨污水 3.材质、规格:UPVC双壁波纹管排水管 De600 4.连接形式:承插胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行并做闭水试验	m	94.68			
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨污水 3.材质、规格:UPVC双壁波纹管排水管 De300 4.连接形式:承插胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行并做闭水试验	m	101.21			
3	031001006003	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨污水 3.材质、规格:UPVC双壁波纹管排水管 De160 4.连接形式:承插胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行并做闭水试验	m	22.25			
4	031001006004	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE De160 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行	m	147.42			
5	031001006005	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE De110 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行	m	108.71			
6	031001011001	室外管道碰头	1.介质:给水 2.碰头形式:塑料管与市	处	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 418 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			政钢管喷头 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:焊接					
		土石方及构筑物						
7	010101003001	挖坑、槽土方	1.土壤类别:土质类别由投标人根据地堪资料综合考虑 2.挖土深度:2米以内 3.开挖方式:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 4.工程量含放坡及工作面，含人工配合 5.具体详见设计施工图	m3	471.64			
8	010102002001	挖坑、槽石方	1.土壤类别:硬质岩 2.挖土深度:2米以内 3.开挖方式:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 4.工程量含放坡及工作面，含人工配合 5.具体详见设计施工图	m3	188.66			
9	010102002002	挖坑、槽石方	1.土壤类别:软质岩 2.挖土深度:2米以内 3.开挖方式:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 4.工程量含放坡及工作面，含人工配合 5.具体详见设计施工图	m3	282.98			
10	010103001001	回填方（原状土石方）	1.密实度要求:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方粒径要求:符合规范要求 5.具体详见设计施工图	m3	444.57			
11	010103001002	回填方（中粗砂）	1.密实度要求:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方粒径要求:符合规范要求	m3	354.71			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5.具体详见设计施工图					
12	010103002001	余方弃置	1.石方 2.运距:1km以内 3.具体详见设计施工图	m3	498.71			
13	010401011001	污水检查井	1.井截面、深度:φ700 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3.垫层材料种类、厚度:C15混凝土井基100mm厚 4.底板厚度:详见图集02S515 5.井盖安装:双层井盖重型 6.混凝土强度等级:C15（井圈C30） 7.砂浆强度等级:M7.5 8.防潮层材料种类:详见图集02S515	座	2			
14	010401011002	污水检查井	1.井截面、深度:φ1000 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3.垫层材料种类、厚度:C15混凝土井基100mm厚 4.底板厚度:详见图集02S515 5.井盖安装:双层井盖重型 6.混凝土强度等级:C15（井圈C30） 7.砂浆强度等级:M7.5 8.防潮层材料种类:详见图集02S515	座	1			
15	010401011003	污水检查井	1.井截面、深度:φ1000 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3.垫层材料种类、厚度:C15混凝土井基100mm厚 4.底板厚度:详见图集02S515 5.井盖安装:双层井盖轻型 6.混凝土强度等级:C15	座	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			（井圈C30） 7.砂浆强度等级:M7.5 8.防潮层材料种类:详见图集02S515					
16	010401011004	雨水检查井	1.井截面、深度:φ1000 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3.垫层材料种类、厚度:C15混凝土井基100mm厚 4.底板厚度:详见图集06MS201-3 5.井盖安装:双层井盖重型 6.混凝土强度等级:C15（井圈C30） 7.砂浆强度等级:M7.5 8.防潮层材料种类:详见图集06MS201-3	座	4			
17	010401011005	砖检查井	1.井截面、深度:φ1200 2.井盖安装:双层井盖重型	座	1			
18	010401011006	砖检查井	1.井截面、深度:φ1200 2.井盖安装:双层井盖轻型	座	1			
19	010401011007	水表井	1.井截面、深度:2150*1100*1400	座	1			
20	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层 给水150mm厚 雨污水100厚	m3	52.28			
21	010507006001	化粪池、检查井-钢筋混凝土化粪池G3-100QF	1.部位:室外 2.混凝土强度等级:C30 3.防水、抗渗要求:按《钢筋混凝土化粪池03S702》相关要求执行	座	1			
22	040504009001	雨水口	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:详05S518 2.混凝土强度等级:详05S518 3.砌筑材料品种、规格:详05S518	座	3			
	2	单价措施项目费						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 421 页 共 452 页

合　　计		

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图给排水工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外总图给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第　423　页　共　452　页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外总图给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外总图给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外总图给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：室外总图给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：室外总图给排水工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外总图给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外总图给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外总图给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外总图给排水工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

室外总图水消防工程　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01

室外总图水消防工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
（单位盖章）

造价咨询人： _____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： _____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： _____
（签字或盖章）

编 制 人： _____
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总　说　明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图水消防工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:焊接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行	m	228.38			
2	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管 DN400 3.连接形式:焊接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行	m	31.37			
3	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管 DN150 3.连接形式:焊接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行	m	440.82			
4	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:室外地上式 2.型号、规格:DN150	套	2			
5	030901011002	消防取水栓	1.安装方式:室外地上式 2.型号、规格:DN400	套	1			
6	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.规格、压力等级:DN400 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	1			
7	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.规格、压力等级:DN150 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	14			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图水消防工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031003011001	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN400 1.6MPa	副	1			
9	031003011002	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150 1.6MPa	副	14			
10	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:冷底子油、石油沥青 2.涂刷遍数、漆膜厚度:冷底子一道、石油沥青两道	m2	334.77			
11	031201001002	管道焊口补伤	1.油漆品种:冷底子油、石油沥青 2.涂刷遍数、漆膜厚度:冷底子一道、石油沥青两道	m2	8.37			
12	010101003001	挖坑、槽土方	1.土壤类别:土质类别由投标人根据地堪资料综合考虑 2.挖土深度:2米以内 3.开挖方式:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 4.工程量含放坡及工作面，含人工配合 5.具体详见设计施工图	m3	457.91			
13	010102002001	挖坑、槽石方	1.土壤类别:硬质岩 2.挖土深度:2米以内 3.开挖方式:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 4.工程量含放坡及工作面，含人工配合 5.具体详见设计施工图	m3	183.16			
14	010102002002	挖坑、槽石方	1.土壤类别:软质岩 2.挖土深度:2米以内 3.开挖方式:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 4.工程量含放坡及工作面，含人工配合 5.具体详见设计施工图	m3	274.74			
15	010103001001	回填方（原状土石方）	1.密实度要求:符合规范要求	m3	395.92			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图水消防工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方粒径要求:符合规范要求 5.具体详见设计施工图					
16	010103001002	回填方（中粗砂）	1.密实度要求:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方粒径要求:符合规范要求 5.具体详见设计施工图	m3	401.92			
17	010103002001	余方弃置	1.石方 2.运距:1km以内 3.具体详见设计施工图	m3	519.89			
18	010401011001	砖检查井	1.井截面、深度:φ1200 2.井盖安装:双层井盖重型	座	10			
19	010401011002	砖检查井	1.井截面、深度:φ1200 2.井盖安装:双层井盖轻型	座	4			
20	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层 100mm厚	m3	52.19			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图水消防工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网						
1	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:焊接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行	m	228.38			
2	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管 DN400 3.连接形式:焊接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行	m	31.37			
3	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管 DN150 3.连接形式:焊接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行	m	440.82			
4	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:室外地上式 2.型号、规格:DN150	套	2			
5	030901011002	消防取水栓	1.安装方式:室外地上式 2.型号、规格:DN400	套	1			
6	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.规格、压力等级:DN400 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	1			
7	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯闸阀 3.规格、压力等级:DN150 1.6MPa	个	14			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图水消防工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第 440 页 共 452 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.连接形式:法兰连接					
8	031003011001	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN400 1.6MPa	副	1			
9	031003011002	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150 1.6MPa	副	14			
10	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:冷底子油、石油沥青 2.涂刷遍数、漆膜厚度:冷底子一道、石油沥青两道	m2	334.77			
11	031201001002	管道焊口补伤	1.油漆品种:冷底子油、石油沥青 2.涂刷遍数、漆膜厚度:冷底子一道、石油沥青两道	m2	8.37			
		土石方及构筑物						
12	010101003001	挖坑、槽土方	1.土壤类别:土质类别由投标人根据地堪资料综合考虑 2.挖土深度:2米以内 3.开挖方式:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 4.工程量含放坡及工作面，含人工配合 5.具体详见设计施工图	m3	457.91			
13	010102002001	挖坑、槽石方	1.土壤类别:硬质岩 2.挖土深度:2米以内 3.开挖方式:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 4.工程量含放坡及工作面，含人工配合 5.具体详见设计施工图	m3	183.16			
14	010102002002	挖坑、槽石方	1.土壤类别:软质岩 2.挖土深度:2米以内 3.开挖方式:投标人结合现场情况自行考虑，包含装车 4.工程量含放坡及工作	m3	274.74			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图水消防工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面，含人工配合 5.具体详见设计施工图					
15	010103001001	回填方（原状土石方）	1.密实度要求:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方粒径要求:符合规范要求 5.具体详见设计施工图	m3	395.92			
16	010103001002	回填方（中粗砂）	1.密实度要求:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方粒径要求:符合规范要求 5.具体详见设计施工图	m3	401.92			
17	010103002001	余方弃置	1.石方 2.运距:1km以内 3.具体详见设计施工图	m3	519.89			
18	010401011001	砖检查井	1.井截面、深度:φ1200 2.井盖安装:双层井盖重型	座	10			
19	010401011002	砖检查井	1.井截面、深度:φ1200 2.井盖安装:双层井盖轻型	座	4			
20	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层 100mm厚	m3	52.19			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图水消防工程

标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外总图水消防工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　第　443　页　共　452　页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外总图水消防工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外总图水消防工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外总图水消防工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：室外总图水消防工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：室外总图水消防工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外总图水消防工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外总图水消防工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外总图水消防工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外总图水消防工程　　标段：贵州盐业（集团）安顺有限责任公司食盐仓库建设项目工程　　

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

贵州盐业（集团）安顺有限责任公司--仓库 A 栋图纸答疑

第一次

一、总图

无总图内容，如道路范围及做法、绿化做法及工程量表、硬质铺地范围及做法，有无 A 栋和设备用房场平土石方，有无边坡等，请明确。

回复：景观不在设计范围；土石方量后续补充。

二、建筑

1.门厅装修做法是否不在本次范围内，未见门厅精装修做法。

回复：门厅二次装修，不在本次范围。

2.外墙仅为砌体保温，是否无其他保温。

回复：不需要保温

3.外窗玻璃规格厚度无。

回复：普通铝合金，6mm 厚钢化玻璃

4.平面图中下图是否为砌体，材质为什么。



回复：砌体

4. 设备用房是否有装修，请补充做法。

回复：详工程构造表

5. 消防泵房是砖砌踏步还是钢楼梯请明确。

回复：钢筋混凝土，后续补充

6. 缺消防水池防水做法，请补充。

回复：



8. 设备用房室内及室外踏步做法无，请补充。

回复：室外踏步详西南 11J812-7-3C，室内砖砌踏步

三、结构

1.缺设备用房基础图，请补充。

回复：基础地勘甲方尚未提供；

2、缺楼梯配筋图

回复：详结构图 SC-D01；

四、安装

1.给排水专业

（1）雨水管管道材质是否随排水管采用 PVC-U 管？



三、管材及接口

1、生活给水系统管材及接口：

使用场所	管材名称	接口方式	压力等级	管材执行标准
室内给水干管	衬塑(PE)复合钢管	沟槽(卡箍)连接	1.0MPa	GB/T 28897-2012
分户支管	PP-R塑料给水管	热熔承插连接	S5系列(1.0MPa)	GB/T 18742.2-2002

2、排水系统管材及接口：

使用场所	管材名称	接口方式	性能要求	管材执行标准
室内排水管	PVC-U实壁塑料排水管	螺母锁紧密封圈,或粘接	—	GB/T 5836.1-2006

3、消防给水系统管材及接口：

使用场所	管材名称	接口方式	压力等级	管材执行标准
自喷消火栓管 自动喷水灭火系统	内外热浸镀锌加厚焊接钢管	≤DN50,螺纹连接 >DN50,卡箍连接	1.6MPa	GB-3091-2008

回复：是

（2）是否设置抗震支吊架请明确。

回复：是

（3）未见室外总图，编制范围是否含室外管网？

回复：是

（4）请明确给排水专业清单编制范围。

回复：请甲方明确。

2.暖通专业

（1）三层、四层、五层挡烟垂壁线型不明显，无法准确确定挡烟垂壁布置范围，是否存在挡烟垂壁，请明确？如需设置，请加粗线型。



回复：设置挡烟垂壁，详见图纸。



（2）设备用房风管材质、阻抗式消声器做法要求请明确。

回复：1、风管材质为镀锌铁皮；2、阻抗式消声器采购成品安装即可。

（3）风管是否采用绝热保温措施请明确。

回复：此部分风管不采用绝热保温措施

（4）是否设置抗震支吊架请明确。

事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架，抗震支吊架设计由二次设计单位深化。

3.电气专业

（1）配电房高低压柜、变压器、10KV 引入电缆是否在清单编制范围内，若在范围内，配电房还要提供大样图、基础和电缆沟做法，请明确。

回复：高压部分为供电局深化实施内容，需供电局深化提供图纸，请甲方明确此部分是否在编制范围。

（2）室外电缆是否在清单编制范围内，请明确。

回复：请甲方明确。

（3）室外有无照明请明确。

回复：请甲方明确。

（4）主电缆引入距离请确认。

回复：请甲方明确。

4.火灾报警专业

消控室内设备是否在清单编制范围内，还请明确；若在清单范围内请提供图纸。

回复：消控室内消防设备仅有一台火灾报警综合主机和消防电话，祥消控室平面图。

5.弱电专业

（1）室外弱电线缆是否在清单编制范围内，还请明确

回复：请甲方明确。

（2）室内弱电无系统图和平面图，是否不在清单编制范围内，请明确。

回复：室外预埋管祥总图，其余请甲方明确。

6.无智能化，是否无请明确。

回复：请甲方明确,甲方回复无智能化。

第二次

1、强电井缺大样图，另外配电总箱 APZ 引出的电井照明等照明管线是否是桥架布线，请明确。

设计回复：后补大样，核实管线布置。

2、配电房回填材质无。

设计回复：轻质回填材料。

3、总图有电缆排管，无 10KV 电缆，10KV 电缆是否在清单编制范围内，若在范围内，请明确市政 10KV 电源位置到第一个强电井距离为多少。

设计回复：10kV 电缆编制范围请甲方确定，市政 10kV 电源接入为供电局深化实施内容，需由供电局出具相关图纸，本次仅预留室外通道供电源接入。

4、总图有弱电管，无弱电线缆，弱电线缆是否在清单编制范围内，若在范围内，请明确网络信号接入位置到第一个弱电井距离为多少。

设计回复：室外弱电编制范围请甲方确定，室外弱电线缆为接入运营商专业深化实施内容，需由接入单位出具相关图纸，本次仅预留室外通道供信号接入。

5、门厅装修做法是否不在本次范围内，未见门厅精装修做法。

建设单位回复：按地砖、涂料墙面、涂料天棚计算。